

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk

ZMLUVA O DIELO

č. zmluvy u objednávateľa:

č. zmluvy u zhotoviteľa: 03/2017

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 a 5, resp. § 5 ods. 4 Zákona č.343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
IČO: 35593008
DIČ: 2021114722
Adresa: Nám. Jána Pavla II. č.7, 950 50 Nitra, Slovenská republika
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 3500 0014 5162
SK19 0200 0000 0032 6108 9553 - projektový účet určený pre EHP
Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Martin Štofko – na základe plnej moci
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Martin Štofko
Telefón: 037/772 17 24
E-mail: stofko2@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Ing. Martin Štofko
vo veciach technických: Ing. Patricia Hlobenová

a

Zhotoviteľ: FUDO , s.r.o.
Adresa/Sídlo: V.Spanyola 1726/13, 010 01 Žilina
IČO: 36440591
DIČ: 2022136226
Zapísaný v: Okresnom súde Žilina, oddiel sro, vložka č.17253/L
Bankové spojenie: ČSOB , a.s. , pobočka Žilina
Č. účtu: 4003310221/7500
IBAN: SK22 7500 0000 0040 0331 0221
Štatutárny zástupca: Furmánek Tomáš – konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: Furmánek Tomáš
Telefón: 0903705082
Email: furmanek.tomas@fudo.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo na označenie ktorejkoľvek z nich aj len ako "zmluvná strana"

II. Preambula

- 2.1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom: „Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí“ financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (ďalej len „FM EHP“) a štátneho rozpočtu v rámci Výzvy s kódom CLT02, programová oblasť „Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.
- 2.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo na základe ponuky predloženej do verejného obstarávania, ktorá pozostáva:
 - 3.1.1. z I. časti - Oprava schodiska – dolný vstup Hradného parku, ktorej predmetom je vybudovanie schodiska v zmysle príslušnej projektovej dokumentácie a rozpočtového hárku Výkaz - výmer (prílohy č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve), ktoré tvorí nástup do Hradného parku – z jeho severnej strany – od strany verejných parkovísk, ktoré slúžia pre zachytenie autobusovej dopravy. Schodisko pozostáva z montovanej a z časti monolitckej železobetónovej konštrukcie schodov a oporného múru. Súčasťou dodávky je zábradlie, spevnené plochy, úprava existujúceho oplotenia so zabudovaním turniketu a
 - 3.1.2. z II. časti - Obnova chodníkov na severozápadnom svahu Nitrianskeho hradu, v rámci ktorej sa v zmysle príslušnej projektovej dokumentácie a rozpočtového hárku Výkaz - výmer (prílohy č. 4 a 5 k tejto zmluve) vybudujú objekty verejného osvetlenia – časti A1, A2, B vrátane napojenia dolného vstupu parku. Osvetlenie bude osvecovať novovybudovaný chodník.
- 3.2. Miesto realizácie diela: vyústenie chodníka vedúceho od Objektu služieb turistom na adrese Námestie Jána Pavla II. 10, 950 50 Nitra pri parkoviskách na severnej strane hradného kopca nachádzajúce sa na č. parc. 8, 9, 10, 11 a 12/1 v katastrálnom území Mesta Nitry.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo riadne a včas, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, pokiaľ v súlade s touto zmluvou nenastane zmena diela, podľa platných právnych predpisov SR, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN a iných noriem platných na území SR.
- 3.5. Dodaním diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka prác, vyrobených konštrukcií a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela, vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií, odovzdanie všetkých potrebných certifikátov.

IV. Čas zhotovenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr však do 29. 4. 2017. V uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela a/alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom

- konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela.
- 4.2 Ak zhotoviteľ zhotoví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.4 Dodržanie lehoty zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní, pokiaľ omeškanie objednávateľa má s omeškaním zhotoviteľa súvis. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi.

V. Cena

5.1 Cena za zhotovenie diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek uvedených v rozpočtových hárkoch Výkaz – výmer tvoriacich prílohy č. 3 a č. 5 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena diela vyjadruje obvyklú trhovú cenu, je stanová v súlade so zásadou hospodárnosti, je plne postačujúca na zhotovenie diela podľa požiadaviek objednávateľa určených vo verejnom obstarávaní zohľadnených v tejto zmluve tak, aby bolo dielo realizované úplne a na spokojnosť objednávateľa, bez chýb a nedorobkov.

5.2 Cena diela je stanovená ako maximálna nasledovne:

5.2.1. Zmluvná cena za realizáciu I. časti - ***Oprava schodiska – dolný vstup Hradného parku***

27 501,34 Eur bez DPH

5.2.2. Zmluvná cena za realizáciu II. časti - ***Obnova chodníkov na severozápadnom svahu Nitrianskeho hradu***

34 498,00 Eur bez DPH

5.2.3. Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky spolu – I. časť + II. časť

61 999,34 Eur bez DPH

5.2.4. Sadzba DPH 20% - výška DPH

12 399,87 Eur

5.2.5. Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky spolu – I. časť + II. časť vrátane DPH

74 399,21 Eur vrátane DPH

5.2.6. Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky spolu – I. časť + II. časť vrátane DPH slovom

Sedemdesiatštyritisícristodevät'desiatdeväť Eur 21/100

5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky priame i nepriame náklady potrebné na úplné a kvalitné realizovanie diela podľa tejto zmluvy, najmä na materiál potrebný k uskutočneniu diela, vykonanie potrebných skúšok, dokumentáciu, náklady na poistné a iné prevádzkové činnosti zhotoviteľa, najmä náklady na mzdy, cestovné. Cena diela teda obsahuje všetky priame a nepriame náklady na úplné a

kvalitné zhotovenie diela.

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na cenu diela nemajú vplyv prípadné zmeny cien energií, vody, pohonných hmôt a ďalších médií, ku ktorým by mohlo prísť v priebehu vykonávania diela.

VI. Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť reálne dodané práce a dodávky uskutočnené v súlade s touto zmluvou. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej po ukončení a odovzdaní diela.

6.2 Fakturácia je možná len na základe zisťovacieho protokolu o skutočne realizovaných prácach a dodávkach. Zisťovací protokol potvrdí stavebný dozor objednávatel'a do dvoch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom odborný stavebný dozor objednávatel'a nesúhlasí, vráti ho bezodkladne zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok s lehotou max. 2 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávatel'a odsúhlasiť zhotoviteľovi, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávatel'a. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia. Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí faktúru nasledovne:

6.3.1 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH.

6.3.2 10 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH, bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela zápisom.

6.4 Faktúra musí obsahovať:

- názov diela,
- náležitosti účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.,
- náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH (aj IČO a DIČ, IČ DPH objednávatel'a),
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, označenie časti diela za ktorú sa fakturuje, pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
- faktúra vystavená zahraničným subjektom musí spĺňať aj všetky náležitosti stanovené legislatívou štátu tohto subjektu a musí jednoznačne uvádzať cenu bez DPH a zodpovedajúcu sumu DPH pri každej sadzbe a tiež musí obsahovať výnimky z platenia DPH, resp. uvedenie prenesenie daňovej povinnosti podľa platnej legislatívy.

6.5 K faktúre je zhotoviteľ povinný predložiť:

a) krycí list čerpania,

b) zisťovací protokol,

c) podrobnú špecifikáciu (súpis) vykonaných prác a dodávku zariadení

d) certifikáty použitých materiálov a výrobkov; dokumenty podľa písm. a) až c) aj v elektronickej podobe vo formáte Excel.

6.6 Prípadné navyše práce budú fakturované osobitne a príslušná faktúra bude označená zodpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve. Pre faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví za účelom uhradenia prác navyše objednávatel'om platia ustanovenia upravujúce faktúry vystavené za účelom hradenia ceny diela určenej podľa projektovej dokumentácie rovnako.

- 6.7 V prípade, ak faktúra bude vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, zhotoviteľ sa zaväzuje takúto faktúru preložiť do slovenského jazyka a spolu s pôvodnou faktúrou predložiť objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.8 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa ruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 Objednávateľ uhradí sumu na faktúre bezhotovostným prevodom v lehote splatnosti na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

VII. Možnosť odmietnuť prevzatie diela

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo z dôvodu nedodržania akosti diela deklarovanej pri podpise tejto zmluvy ako aj vlastností diela podľa tejto zmluvy, ako aj podmienok vykonávania diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII. Vyššia moc

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, teda okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zmluvné strany sú povinné sa informovať o prekážke podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 2 pracovných dní od jej vzniku.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne hľadať možnosti realizácie tej časti diela, v ktorej prekážka nebráni.
- 8.3 Pokiaľ sa zhotovenie diela alebo akejkoľvek jeho časti, popr. splnenie iných povinností podľa tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiadajú druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia.

IX. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za riadne, kvalitné, bezchybné a včasné prevedenie diela, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude plne funkčné a bez väd.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu poskytnutej záruky.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 9.4 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, ak nie je uvedené inak.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že voľbu nárokov pri vadách má objednávateľ. Pre prípad vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť

bezplatne odstrániť vady diela, ak si objednávateľ neuplatní iný nárok. Ak nebude objednávateľ požadovať iný spôsob odstránenia väd, odstráni zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo všetky vady diela, ktoré budú objednávateľom zistené počas záručnej doby, bez ohľadu na to, či pôjde o vady spôsobené chybami materiálu alebo o vady vzniknuté v dôsledku nekvalitného a nie riadneho vykonania diela.

- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť odbornú prehliadku vady najneskôr v deň nasledujúci po dni oznámenia vady objednávateľom a písomne oznámiť objednávateľovi termín a spôsob odstránenia vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie objednávateľa do 2 pracovných dní od oznámenia väd, pokiaľ sa zmluvné strany pre ten ktorý prípad nedohodnú inak. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni bez zbytočného odkladu, má objednávateľ právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- 9.7 Odo dňa odoslania oznámenia o vade diela objednávateľom až do jej riadneho odstránenia zhotoviteľom a písomného prevzatia výsledku opravy neplynie záručná doba k celému dielu. Pre nové dodané časti diela po odstránení vady plynie záručná doba znovu v celej jej dĺžke a k ostatným častiam diela záručná doba pokračuje po odstránení väd v plynutí.

X. Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 10.2 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 10.3 Pracovníci objednávateľa a ďalší, uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý vypracuje objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi (ďalej len „zoznam oprávnených osôb“), môžu vstupovať na stavenisko. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku. Zoznam oprávnených osôb je objednávateľ oprávnený meniť, pričom po každej zmene ho doručí zhotoviteľovi.
- 10.4 Objávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu prác na vykonávaní diela.
- 10.5 Kontrolný deň sa môže vykonať na základe výzvy objednávateľa, ktorého sa môžu zúčastniť oprávnené osoby objednávateľa a ním prizvané osoby, o termíne sa zmluvné strany dohodnú minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ďalej len "Zápis"). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na preberacom konaní.
- 10.7 Zápis bude objednávateľom podpísaný, ak:
- 10.7.1 zhotoviteľ odovzdáva dielo v riadnom stave bez väd a nedorobkov, alebo
- 10.7.2 zhotoviteľ odovzdá dielo aj s drobnými vadami, ktoré nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu, aj s prihliadnutím na vizuálne vyhotovenie diela, jednotlivo aj v celom rozsahu. Súpis drobných väd s uvedením termínu ich odstránenia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zápisu. Tieto drobné vady budú predmetom samostatného zjednodušeného preberacieho konania. O tom, že sa jedná o drobné vady, ako aj o tom, či objednávateľ dielo preberie a podpíše Zápis aj s týmito vadami, rozhoduje výhradne objednávateľ.
- 10.8 Dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje za odovzdané momentom podpísania Zápisu v situácii podľa bodu 10.7.1 alebo momentom podpísania Zápisu a protokolu o odstránení drobných väd podľa bodu 10.7.2.
- 10.9 Ak nebudú splnené podmienky pre odovzдание diela a podpísanie Zápisu, je objednávateľ oprávnený odmietnuť dielo prevziať a Zápis nepodpísať. V takom

prípade zmluvné strany uskutočnia zápis, v ktorom budú uvedené dôvody odmietnutia prevziať dielo. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť nedostatky, ktoré k prevzatíu diela objednávateľom a podpisu Zápisu bránili a vyzvať objednávateľa k novému preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane použijú ustanovenia tohto článku. Dielo musí byť zhotoviteľom aj v prípade opakujúceho sa preberacieho konania odovzdané najneskôr v lehote, určenej v cenovej ponuke uchádzača. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo aj s vadami, pre ktoré by dielo prevziať nemusel, dielo sa považuje za odovzdané až po odstránení väd uvedených v Zápise, o čom bude spísaný osobitný protokol.

- 10.10 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela a podpísania Zápisu je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami, platné atesty použitých a zabudovaných materiálov, zariadení, certifikáty výrobkov, všetky potrebné revízne správy, záručné listy použitých výrobkov / technológie.
- 10.11 Vlastníkom diela je počas jeho vykonávania zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele znáša počas vykonávania diela zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa okamžikom odovzdania diela.
- 10.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú nové, prvej akosti a sú v súlade s platnými STN normami a vyhovujú platným predpisom.
- 10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
- 10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia on vrátane jeho zamestnancov alebo iné ním poverené osoby na stavenisku, diele a majetku či zdraví objednávateľa alebo tretích osôb.
- 10.15 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.
- 10.16 V prípade, že zhotoviteľ si nespĺní riadne akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, jej vykonanie môže zabezpečiť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 10.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákazu používania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov jeho zamestnancami a subdodávateľmi a zabezpečiť súčinnosť objednávateľovi pri uplatnení kontroly dodržiavania tohto zákazu. Všetky výdavky spojené s uskutočnením kontroly znáša zhotoviteľ v prípade, ak sa preukáže, že konkrétna osoba je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov.

XI. Zmluvné pokuty

- 11.1 Ak zhotoviteľ riadne vykonané dielo neodovzdá v termíne podľa bodu 4.1., objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je 20 % z celkovej zmluvnej ceny vrátane DPH.
- 11.2 Zmluvná pokuta bude ďalej účtovaná za každý deň omeškania nasledujúci po prvom dni omeškania vo výške rovnajúcej sa podielu zmluvnej ceny bez DPH a lehoty realizácie v kalendárnych dňoch nasledovným spôsobom: **ZC : L = ZPD**
kde ZC je zmluvná cena bez DPH, L je Lehota realizácie v kalendárnych dňoch a ZPD je denná zmluvná pokuta, výsledok bude zaokrúhlený na 2 desatinné miesta.
- 11.3 Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že takýto spôsob stanovenia zmluvnej pokuty je primeraný vzhľadom na skutočnosť, že nedodržanie časového hľadiska môže Objednávateľovi spôsobiť škodu vzhľadom na refinancovanie nákladov z poskytnutého

- grantu.
- 11.4 Zhotoviteľ má právo žiadať od objednávateľa zaplataenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplataením faktúry za každý deň omeškania.
 - 11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni drobnú vadu alebo inú vadu, s ktorou bolo dielo objednávateľom prevzaté, a to v termíne uvedenom v Zápise, má objednávateľ právo od zhotoviteľa žiadať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania za každú jednotlivú vadu, s odstraňovaním ktorej je zhotoviteľ v omeškani.
 - 11.6 Ak sa zhotoviteľ v priebehu záručnej doby nedostaví v termínoch podľa tejto zmluvy k odbornej prehliadke vady, písomne neoznámí objednávateľovi termín a spôsob odstránenia vady, alebo nezačne s odstraňovaním vady, to všetko podľa bodu 9.6 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
 - 11.7 V prípade, ak táto zmluva priznáva zmluvnej strane právo žiadať od druhej zmluvnej strany uhradenie zmluvnej pokuty platí, že zmluvná strana, ktorej na uhradenie zmluvnej pokuty vznikol nárok, je oprávnená popri zmluvnej pokute žiadať aj náhradu skutočnej škody a ušlého zisku v celom rozsahu spôsobenej škody, t.j. aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
 - 11.8 V prípade, ak zhotoviteľ po podpise tejto zmluvy a pred začatím realizácie diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je povinný po vyzvaní najneskôr v lehote 5 (piatich) kalendárnych dní zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela.
 - 11.9 V prípade nedodržania povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.17 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 300,00 (tristo) eur za každé porušenie zákazu konzumácie alkoholu alebo iných omamných látok na stavenisku, to platí aj v prípade, ak jeho zamestnanec, subdodávateľ alebo iná osoba nastúpi do práce pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dotknutá osoba bezodkladne opustila stavenisko.
 - 11.10 V prípade nedodržania povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov na stavenisku je povinný zaplatiť pokutu vo výške 300,00 (tristo) eur za každé porušenie zákazu.
 - 11.11 Uplatnené pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 3 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia, ak nie je stanovené inak.

XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, podľa vlastného uváženia aj bez predchádzajúcej výzvy pre zhotoviteľa na nápravu, v týchto prípadoch:
 - keď zhotoviteľ do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác a vykonávaním diela, bez uvedenia dôvodu, ktorý by to ospravedlnil v zmysle ustanovení tejto zmluvy o vyššej moci,
 - z dôvodu nedodržania harmonogramu dodávky diela, pokiaľ náprava nenastane ani do troch pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na dodržanie harmonogramu dodávky, bez uvedenia dôvodu, ktorý by to ospravedlnil v zmysle ustanovení tejto zmluvy o vyššej moci,
 - z dôvodu nedodržania riadneho vykonávania diela a podmienok na jeho vykonanie, kvality prác a materiálov podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ pred odovzdaním diela vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude

- vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
- ak zhotoviteľ nepreukáže zloženie realizačnej záruky v súlade s touto zmluvou,
 - ak zhotoviteľ nepreukáže uzatvorenie platného poistenia v súlade s touto zmluvou.
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak
- objednávateľ preukázateľne porušil právne predpisy SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy,
 - objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmaří zhotoviteľovi možnosť vykonania diela,
 - objednávateľ poskytol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytol informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
- 12.3 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
- 12.4 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.
- 12.5 Ukončením zmluvy alebo akejkolvek jej časti nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov zmluvných strán vyplývajúcim im zo zmluvných pokút, záruk, náhrad škôd a pod.

XIII. Ostatné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ sa pred uzatvorením tejto zmluvy presvedčil o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou diela, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite diela a pod.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na požiadanie objednávateľa potrebnú súčinnosť na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov účtovných, obchodných a iných ekonomických dokumentov súvisiacich s realizáciou diela, a to ako počas vykonávania diela, tak aj po jeho prevzatí objednávateľom, a to v termíne, ktorý určí objednávateľ. O tom či doklady podľa predchádzajúcej vety obsahujú nedostatky rozhoduje výhradne objednávateľ.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela platne a účinne uzatvorené poistenie
- a) zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou na majetku a zdraví s minimálnym poistným plnením vo výške 30.000 Eur,
 - b) diela voči škodám spôsobeným krádežou, vandalizmom, s poistným plnením minimálne vo výške hodnoty realizácie diela (zmluvnej ceny); pričom je povinný doklad o poistení predložiť objednávateľovi na požiadanie.
- 13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu a ušlý zisk, ktorý spôsobí porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy objednávateľovi.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito

inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa a možnosť uplatnenia náhrady škody zo strany objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa súvisiace s plnením tejto zmluvy alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa mandatár dopustil kolúzneho správania definovaného v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.

XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy ako aj vzťahy zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- 14.2 Ak akékoľvek ustanovenie alebo ktorákoľvek časť zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevymáhateľnú, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán sa budú vykladať primerane. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že budú navzájom spolupracovať s cieľom nahradiť takéto neplatné a nevymáhateľné ustanovenie platným a vymáhateľným, ktorým sa dosiahne rovnaký ekonomický výsledok a úmysel strán.
- 14.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany však môžu uzatvárať dodatky k tejto zmluve iba v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch. Po podpísaní obdrží Objednávateľ 5 vyhotovení a Zhotoviteľ 1 jedno vyhotovenie.
- 14.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.
- 14.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 14.7 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
- 14.8 Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné si vzájomne oznamovať aktuálne adresy pre doručovanie, vrátane kontaktných e-mailových adries. V prípade doručovania poštou alebo kuriérom sa zmluvné strany dohodli na aplikácii § 48 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne všetku nevyhnutnú a potrebnú súčinnosť a umožní výkon kontroly oprávneným a kontrolným osobám ako aj iným povereným osobám objednávateľa za účelom kontroly vykonávania diela, a to najmä tak, že im umožní:
- prístup ku všetkým originálom obchodných a účtovných dokumentov, záznamom dát na pamäťových médiách a iným dokumentom a dokladom súvisiacich s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy,
 - vykonať vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela, ktorý je predmetom tejto zmluvy,
 - vstup do objektov, zariadení, prevádzok, na stavenisko a iných priestorov v súvislosti s vykonávaním diela a to ako počas celej doby realizácie diela tak aj po odovzdaní diela až do doby ktorú určí poskytovateľ finančných prostriedkov.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,

uzatvárajú ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
Prílohy:

Časť I. – Oprava schodiska – dolný vstup Hradného parku

- Príloha č. 1: Architektúra – výkresová časť + sprievodná správa – 10 súborov PDF
- Príloha č. 2: Statika - 6 súborov PDF
- Príloha č. 3: Výkaz – výmer – 1 súbor Excel (**žiadame predložiť k súťažnej ponuke !!!**)

Časť II. – Obnova chodníkov na severozápadnom svahu Nitrianskeho hradu

- Príloha č. 4: Výkresová časť (pôdorys, rezy, detail osadenia) – 3 súbory PDF
- Príloha č. 5: Výkaz – výmer – 2 súbory Excel (**žiadame predložiť k súťažnej ponuke !!!**)


V Nitre dňa 27/3/2014

V Žiline dňa 14.03.2017

V mene objednávateľa:



Mgr. Ing. Martin Štofko,
diecézny ekonóm



V mene zhotoviteľa:



FURMÁNEK s.r.o.

V. Spányola 17, 010 01 ŽILINA
IČO: 36340991, IČ DPH: SK2022136225

Furmánek Tomáš
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Oprava schodiska a obnova chodnikov v Hradnom parku Nitra	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	IČO	35593008
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	FUDO, s.r.o.		36440591 SK2022136226
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Furmánek Tomáš	14.03.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 6 965,87	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 16 240,02	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 2 570,42	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 1 725,03	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 22 649,78			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 11 848,22			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 61 999,34	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 61 999,34
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 61 999,35 DPH 12 399,87
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 74 399,21
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

V. Španýla 1720/13, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36440591, IČ DPH: SK2022136226

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.

Dátum: 14.03.2017
Projektant:
Spracoval: Furmánek Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	6
003	Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra	61 999,34	0,00	12 399,87		74 399,21
	Oprava schodiska - Oprava schodiska - dolný vstup	27 501,34	0,00	5 500,27		33 001,61
	VEREJNÉ OSVETL VEREJNÉ OSVETLENIE časť A1+A2	17 499,00	0,00	3 499,80		20 998,80
	VEREJNÉ OSVETL VEREJNÉ OSVETLENIE časť B	16 999,00	0,00	3 399,80		20 398,80
	<u>Celkom</u>	<u>61 999,34</u>	<u>0,00</u>	<u>12 399,87</u>		<u>74 399,21</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra	JKSO	
Názov objektu	Oprava schodiska - dolný vstup	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	IČO	DIČ
Projektant		35593008	
Zhotoviteľ	FUDO, s.r.o.	36440591	SK2022136226
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Furmánek Tomáš	14.03.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	6 965,87	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	16 240,02	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	2 570,42	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	1 725,03	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	27 501,34	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka				24 20 % 0,00 DPH		
Objednávateľ				25 20 % 27 501,34 DPH		
Dátum a podpis				26 Cena s DPH (r. 23-25)		
Pečiatka				33 001,61		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa		
Pečiatka				28 Kľzavá doložka		
				29 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra

Objekt: Oprava schodiska - dolný vstup

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.

Dátum: 14.03.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 205,893
1	Zemné práce	1 993,214
2	Zakladanie	2 677,310
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 766,962
4	Vodorovné konštrukcie	4 963,022
5	Komunikácie	1 135,268
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 051,955
99	Presun hmôt HSV	1 618,162
PSV	Práce a dodávky PSV	4 295,448
766	Konštrukcie stolárske	1 278,510
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 016,938
	<u>Celkom</u>	<u>27 501,341</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra
 Objekt: Oprava schodiska - doiný vstup
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
 Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.
 Dátum: 14.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					23 205,893	
D			1	Zemné práce				1 993,214	
K		PK	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	25,080	2,600	65,208	20,0
K		PK	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	105,000	8,592	902,160	20,0
K		PK	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	11,189	22,933	256,597	20,0
K		PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	116,189	3,593	417,467	20,0
K		PK	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	116,189	0,357	41,479	20,0
K		PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,884	12,470	310,303	20,0
D			2	Zakladanie				2 677,310	
K		PK	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m ³	11,189	96,831	1 083,442	20,0
K		PK	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	55,944	10,881	608,727	20,0
K		PK	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	55,944	2,113	118,210	20,0
K		PK	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,933	929,186	866,931	20,0
D			3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 766,962	
K		PK	311321815	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad) pre betón nadzákladových múrov železový.	m ³	20,400	11,435	233,274	20,0
K		PK	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m ³	20,400	96,831	1 975,352	20,0
K		PK	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m ²	179,529	16,278	2 922,373	20,0
K		PK	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m ²	179,529	8,331	1 495,656	20,0
K		PK	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,151	929,186	140,307	20,0
D			4	Vodorovné konštrukcie				4 963,022	
K		PK	435122011	Montáž schodiskového ramena bez podesty, hmotnosti do 1,5 m dl spolu l=15 m	ks	4,000	293,427	1 173,708	20,0
M		MAT	593100001	Železobetónové schodisko Rameno 1-4	kpl	1,000	3 789,314	3 789,314	20,0
D			5	Komunikácie				1 135,268	
K		PK	564251111	Podklad cementom stmelena zmes CBGM C12/15 hr. 100mm	m ²	13,500	3,012	40,662	20,0
K		PK	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhuftn.hr. 100mm	m ²	13,500	3,379	45,617	20,0
K		PK	594111111	Dlažba z lomového kameňa andezit 10/10 do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	13,500	14,113	190,526	20,0
K		PK	597962126	Montáž uzavretého žlabu SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	12,000	16,333	195,996	20,0
M		MAT	592300102	Odvodňovací žlab š. 200	m	6,590	96,134	633,523	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	K	PK	599432111	Výplnenie škr dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	13,500	2,144	28,944	20,0	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 051,955		
24	K	PK	953270001	Montáž turniketa, vr. spodnej stavby	kpl	1,000	978,090	978,090	20,0	
25	M	MAT	55300ZV33	Turniket CT-4.1 Big	kpl	1,000	2 543,034	2 543,034	20,0	
26	K	PK	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,003	104,737	209,788	20,0	
27	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,774	11,410	122,931	20,0	
28	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,966	0,413	40,047	20,0	
29	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,774	14,671	158,065	20,0	
	D		99	Presun hmôt HSV				1 618,162		
30	K	PK	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit. betónová, výška do 20 m	t	131,291	12,325	1 618,162	20,0	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 295,448		
	D		766	Konštrukcie stolárske				1 278,510		
31	K	PK	766891010	Montáž a dodávka drev. atyp lavice hramolov SV10-12	kpl	1,000	1 271,517	1 271,517	20,0	
32	K	PK	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	13,000	0,538	6,993	20,0	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 016,938		
33	K	PK	767914830	Demontáž oploštenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	8,900	2,891	25,730	20,0	
34	K	PK	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	277,510	1,305	362,151	20,0	
35	M	MAT	5530100T1	Ocelová ocelových konštrukcií, vr. povrchovej úpravy ZV30.31.33	kpl	1,000	2 570,421	2 570,421	20,0	
36	K	PK	767996801	Demontáž ostatných doplnkových stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	30,730	1,157	35,555	20,0	
37	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,220	0,880	23,081	20,0	
				<u>Celkom</u>				<u>27 501,341</u>		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra	JKSO	
Názov objektu	VEREJNÉ OSVETLENIE časť A1+A2	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	IČO	35593008
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	FUDO, s.r.o.		36440591 SK2022136226
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Furmánek Tomáš	14.03.2017	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	0,00		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	0,00		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
	0,00		0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
	11 481,85				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	6 017,15				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	17 499,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			17 499,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 % 0,00 DPH
			0,00
Objednávateľ		25	20 % 17 499,00 DPH
			3 499,80
		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			20 998,80
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa
			0,00
		28	Kízavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

14.03.2017


 FUDO s.r.o.
 Španyola 1728/13, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36440591, IČ DPH: SK2022136226
 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra

Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE časť A1+A2

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.

Dátum: 14.03.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	17 499,003
21-M	Elektromontáže	12 673,717
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	4 825,286
	<u>Celkom</u>	<u>17 499,003</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra
 Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE časť A1+A2
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
 Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.
 Dátum: 14.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky M									
D		M		Elektromontáže				17 499,003	
D		21-M		Trubka dvojiplášťová KOPOFLEX				12 673,717	
1	K	PK	210101432	Rúrka dvojiplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	254,000	1,624	412,496	20,0
2	M	MAT	34111316086	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	254,000	3,748	951,992	20,0
3	K	PK	210901066	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	254,000	0,545	138,430	20,0
4	M	MAT	3410350002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	24,000	1,374	348,996	20,0
5	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	24,000	0,647	15,528	20,0
6	K	PK	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	8,000	0,977	7,816	20,0
7	K	PK	210201066	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	8,000	13,631	109,048	20,0
8	M	MAT	3480722620	Svietidlo UrbanScene - CGP700 CPO-TW45W K EB II OOC FG CO GR IP65, na konzole MBP-D76-L300	ks	8,000	903,527	7 228,216	20,0
9	K	PK	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový	KUS	8,000	51,115	408,920	20,0
10	M	MAT	3160109300	Stožiar SA-4 dz Rosa - zapustený	ks	8,000	188,556	1 508,448	20,0
11	K	PK	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	KUS	8,000	15,652	125,216	20,0
12	M	MAT	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist. rozvod. IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poisťka	ks	8,000	36,473	291,784	20,0
13	K	PK	210120101	Poistkový náboj vč. montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KUS	8,000	1,079	8,632	20,0
14	M	MAT	3450112000	Poistkový patron 06A	ks	8,000	0,216	1,728	20,0
15	K	PK	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	16,000	1,408	22,528	20,0
16	M	MAT	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	12,000	1,318	15,816	20,0
17	K	PK	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolačie spojov	ks	222,000	1,408	312,576	20,0
18	M	MAT	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	209,124	1,318	275,625	20,0
19	K	PK	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000	3,021	24,168	20,0
20	M	MAT	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	0,591	4,728	20,0
21	K	PK	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	3,021	24,168	20,0
22	M	MAT	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	0,886	7,088	20,0
23	K	PK	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,545	21,800	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								7	8	
24	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,466	18,640	20,0	
25	K	PK	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	16,000	0,216	3,456	20,0	
26	M	MAT	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0" typ: J700	kus	16,000	0,647	10,352	20,0	
27	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	35,610	35,610	20,0	
28	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	101,434	304,302	20,0	
29	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	11,870	35,610	20,0	
							4 825,286			
30	K	PK	460010024	Zemné práce pri extr.mont.prácach	KM	0,222	567,940	126,083	20,0	
31	K	PK	460050003	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KUS	8,000	48,564	388,512	20,0	
				Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky do 6m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3						
32	K	PK	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy káblí 250 x 1500 mm	ks	8,000	26,977	215,816	20,0	
33	M	MAT	1371464400	Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,008	1 052,109	8,417	20,0	
34	M	MAT	3450716200	Trubka kopex 3336	m	32,000	6,463	206,816	20,0	
35	M	MAT	5893230700	Betón B-15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	1,116	118,699	132,468	20,0	
36	M	MAT	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	8,000	4,339	34,712	20,0	
37	K	PK	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	M	222,000	8,633	1 916,526	20,0	
38	K	PK	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	8,000	5,395	43,160	20,0	
39	M	MAT	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorozy	kg	1,000	1,318	1,318	20,0	
40	M	MAT	3121076600	Elektroda e-r1 16 055024 d3,15	tkš	0,204	184,524	37,643	20,0	
41	K	PK	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	222,000	2,703	600,066	20,0	
42	M	MAT	5833110300	Piesok kopaný	m3	7,795	43,163	336,456	20,0	
43	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	222,000	0,545	120,990	20,0	
44	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	222,000	0,273	60,606	20,0	
45	K	PK	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	M	222,000	2,158	479,076	20,0	
46	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	46,980	46,980	20,0	
47	K	PK	PD	Presun dodávok	%	1,000	46,980	46,980	20,0	
48	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	7,554	22,661	20,0	
				Celkom				17 499,003		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra	JKSO	
Názov objektu	VEREJNÉ OSVETLENIE časť B	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	IČO	35593008
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	FUDO, s.r.o.		36440591 SK2022136226
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Furmánek Tomáš	14.03.2017	


Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	11 167,93			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	5 831,07			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	16 999,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	16 999,00
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	16 999,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	20 398,80
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00


FUDO s.r.o.
 V. Spányola 1706/13, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36440591, IČ DPH: SK2022136226

14.03.2017 

)

)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra

Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE časť B

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.

Dátum: 14.03.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	16 999,000
21-M	Elektromontáže	11 337,157
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 659,576
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	4 002,267
	<u>Celkom</u>	<u>16 999,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodiska a obnova chodníkov v Hradnom parku Nitra

Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE časť B

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Zhotoviteľ: FUDO, s.r.o.

Dátum: 14.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky M									
D			M	Elektromontáže				16 999,000	
D			21-M					11 337,157	
1	K	PK	210101432	Trubka dvojlášťová KOPOFLEX	m	257,000	1,595	409,915	20,0
2	M	MAT	3411316086	Rúrka dvojlášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	257,000	3,680	945,760	20,0
3	K	PK	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	170,000	1,595	271,150	20,0
4	M	MAT	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	170,000	1,349	229,330	20,0
5	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	27,000	0,636	17,172	20,0
6	K	PK	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	8,000	0,959	7,672	20,0
7	K	PK	210201066	Svetlometry výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	7,000	13,382	93,674	20,0
8	M	MAT	3480722620	Svietidlo UrbanScene - CGP700 CPO-TW45W K EB II OOC FG CO GR IP65, na konzole MBP-D76-L300	ks	7,000	887,006	6 209,042	20,0
9	K	PK	210204002	Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový	KUS	7,000	50,184	351,288	20,0
10	M	MAT	3160109300	Stožiar SA-4 dz Rosa-- zapustený	ks	7,000	185,122	1 295,854	20,0
11	K	PK	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	KUS	7,000	15,367	107,569	20,0
12	M	MAT	3480723290	Stožiarové svorkovnice poisť. rozvod. IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poisťka	ks	7,000	35,809	250,663	20,0
13	K	PK	210120101	Poisťkový náboj vč. montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KUS	7,000	1,059	7,413	20,0
14	M	MAT	3450112000	Poisťkový patron 06A	ks	7,000	0,212	1,484	20,0
15	K	PK	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	14,000	1,383	19,362	20,0
16	M	MAT	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	10,500	1,294	13,587	20,0
17	K	PK	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	162,000	1,383	224,046	20,0
18	M	MAT	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	152,604	1,294	197,470	20,0
19	K	PK	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000	2,966	20,762	20,0
20	M	MAT	3544219850	Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	7,000	0,580	4,060	20,0
21	K	PK	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,966	20,762	20,0
22	M	MAT	3544221300	Svorka oboččná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	7,000	0,870	6,090	20,0
23	K	PK	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	35,000	0,535	18,725	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	0,457	15,995	20,0
25	K	PK	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	195,000	0,535	104,325	20,0
26	M	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	195,000	0,736	143,520	20,0
27	K	PK	210950101	Označovaci štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	16,000	0,212	3,392	20,0
28	M	MAT	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0" typ: J700	kus	16,000	0,636	10,176	20,0
29	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	34,961	34,961	20,0
30	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	85,814	257,442	20,0
31	K	PK	PPV	Podiel príružených výkonov	%	3,000	14,832	44,496	20,0
32	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 659,576	
33	K	PK	220065001	Zafúkajte 1x optického kábla, miestna sieť	m	187,000	0,794	148,478	20,0
34	M	MAT	3410351951	A-D(ZN)2Y 4 E9/125 Optický kábel, vonkajší	m	187,000	1,450	271,150	20,0
35	K	PK	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	2,000	23,341	46,682	20,0
36	M	MAT	3412612018	Optická spojka UCAO 4-9	ks	2,000	227,495	454,990	20,0
37	K	PK	220260544	Rúrka Kopex D 36, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,prípevnená príchádzkami na povrchu	m	187,000	1,673	312,851	20,0
38	M	MAT	3450715300	Rúrka HDPE 40/33	m	187,000	2,275	425,425	20,0
39	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				4 002,267	
40	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,249	557,595	138,841	20,0
41	M	MAT	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky do 6m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	KUS	7,000	47,674	333,718	20,0
42	K	PK	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy káblí 250 x 1500 mm	ks	7,000	26,486	185,402	20,0
43	M	MAT	1371464400	Plech ocel. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,008	1 032,945	8,264	20,0
44	M	MAT	3450716200	Trubka kopex 3336	m	28,000	6,345	177,660	20,0
45	M	MAT	5893230700	Betón B-15 cem. portl. fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	0,977	116,537	113,857	20,0
46	M	MAT	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	7,000	4,349	30,443	20,0
47	K	PK	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	M	182,000	8,475	1 542,450	20,0
48	K	PK	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	8,000	5,297	42,376	20,0
49	M	MAT	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	1,000	1,294	1,294	20,0
50	M	MAT	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tkS	0,233	181,163	42,211	20,0
51	K	PK	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehlnami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	182,000	2,654	483,028	20,0
52	M	MAT	5833110300	Piesok kopaný	m3	6,391	42,377	270,831	20,0
53	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	182,000	0,535	97,370	20,0
54	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	182,000	0,268	48,776	20,0
55	K	PK	460560163	Ruční zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	M	182,000	2,119	385,658	20,0
56	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	38,920	38,920	20,0
57	K	PK	PD	Presun dodávok	%	1,000	38,920	38,920	20,0
58	K	PK	PPV	Podiel príružených výkonov	%	3,000	7,416	22,248	20,0
								Celkom	16 999,000