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ZMLUVA O DIELO

- Zzmluvy u objednavaterfa: ...
. Zzmluvy u zhotovitefa: 001/0ST

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorgich predpisov a § 3 ods. 3a 5, § 4 ods. 3 zakona.¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

I. Zmluvné strany

Objednavatefr:
ICO:

Adresa:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny zastupca:
Kontaktna osoba:;
Telefon:

E-mail;

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Nitra

35593008

Nam. Jana Pavla Il. €.7, 950 50 Nitra, Slovenska republika

VUB, as.

SK93 0200 0000 3500 0014 5162

SK19 0200 0000 0032 6108 9553 - projektovy ucet urceny pre EHP
Mgr. Ing. Martin Stofko

Mgr. Ing. Martin Stofko

037/772 17 24

stofko2@gmail.com

Osoby opravnene rokovat’
vo veciach zmluvnych: Mgr. Ing. Martin Stofko
vo veciach technickych: Ing. Patricia Hlobenova

a

Zhotovitel
Adresa/Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapisany v:
Bankové spojenie:
C. uétu:

Statutarny zastupca:

Kontaktna osoba:
Telefon:

Web:

Email;
Stavbyveduci:
Telefén:

E-mail;

FUDO, s.r.o.

V. Spanyola 1726/13, 010 01 Zilina
36440591

2022136226

Obchodnom registri, Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Cislo viozky: 17253/L
Tatra banka , a.s.

2940459777/1100

Tomas Furmanek , konatel spoloénosti
Dominik Furmanek, konatel spolo¢nosti
Tomas Furmanek

0903705082

www.fudo.sk

fudo@fudo.sk

Tomas Furmanek

0903705082

furmanek.tomas@fudo.sk

Objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢nej aj ako "zmluvné strany" alebo na oznagenie ktorejkolvek
z nich aj len ako "zmluvna strana")

Il. Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania podlimitnych
zakaziek podfa § 100 - 102 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej "zékon" alebo "zakon o verejnom
obstaravani") ktorého vitazom sa stal zhotovitel.
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Predmet zmliuvy

Predmetom tejto zmluvy je zévazok zhotovitela zhotovit dielo - realizovat' stavebné prace na
zaklade ponuky prediozenej do verejného obstaravania na zakazku s nazvom Uprava a vystavba
objektov turistickej infrastrukttiry.

Miesto realizacie diela : Namestie Jana Pavla II. Nitra. Parcelné Cislo: 32/1, 33, 34, 12/1, 8, 9
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze doda a zhotovi dielo riadne avéas, vrozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve, pokial v sulade s touto zmluvou nenastane zmena diela, podla
platnych pravnych predpisov SR, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle
platnych STN a inych noriem platnych na Gzemf SR.

Dodanim diela sa pre u¢ely tejto zmluvy rozumie dodavka vSetkych prac, konstrukcii a materialov
nutnych k riadnemu vykonaniu diela, vykonanie v8etkych predpisanych skusok a revizii,
odovzdanie dokumentacie skuto&ného stavu vykonaného diela a porealizatného geodetického
zamerania,

Predmet zmluvy je dielo realizované v ramci projektu s nazvom: ,Zlep$enie turistickej
infrastruktury spristupnenia narodnej kultirnej pamiatky — Nitra hrad — vratane obnovy jeho ¢asti*
financovaného z Finanéného mechanizmu EHP 2009-2014 (dalej len ,FM EHP*) a &tatneho
rozpo€tu v ramei Vyzvy s kédom CLT02, programova oblast ,Ochrana a revitalizacia kultirneho a
prirodného dedi¢stva a Podpora rozmanitosti v kultire a umeni v rameci europskeho kulttirneho
dedicstva“.

Cas zhotovenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo, ukonéit a odovzdat ho v stlade s jeho ponukou najneskér
do 60 kalendarnych dni od prevzatia staveniska. pricom v uvedenej lehote je povinny
protokolarne odovzdat celé uskutodnené dielo, odstranit vSetky pripadné chyby diela a/alebo
nedorobky zistené pri odovzdavacom konani a odovzdat aj vsetky potrebné doklady a dokumenty
tykajuce sa diela.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutom termine, pokial
nebude dohodnuté inak, predizuje sa automaticky termin ukon&enia a odovzdania diela o rovnaky
pocet dni ako trvalo omeskanie objednavatela.

Ak zhotovitel zhotovi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, ze celé riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutl cenu.

Dodrzanie lehoty zhotovenia diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupésobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
$ poskytnutim spolupésobenia podra tejto zmluvy nie je zhotovitel v omeskani, pokial omeskanie
objednévatela ma s omeskanim zhotovitela suvis. Po dobu omeskania s poskytnutim
spolupbsobenia sa predizi termin dokonéenia prac na diele, pokial to zhotovitel pisomne oznami
objednavatelovi.

Pri_ ukongeni realizacie diela zhotovitel dplne uvolni a uvedie do riadneho stavu miesto
vykonavania diela a vietky priestory, ktoré vyuzival pri uskuto&riovani diela.

V. Cena

5.1

5.2

Cena za zhotovenie diela je v sulade s ustanoveniami zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch
v zneni neskorsich predpisov a je vypocitana ako stdet vsetkych poloZiek uvedenych v rozpodte
zhotovitel'a ktory tvorf prilohu &. 1 k tejto zmluve ako jej neoddelitelna suéast. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze cena diela vyjadruje obvyklu trhovu cenu, Je stanova v sulade so zasadou hospodarnosti, je
pine postatujlica na zhotovenie diela podfa poZiadaviek objednavatela uréenych vo verejnom
obstaravani zohladnenych v tejto zmluve tak, aby bolo dielo realizované uplne a na spokojnost
objednavatela, bez chyb a nedorobkov, s dodanim vSetkych Casti asucasti diela vratane
odsuhlasenia prac Krajskym pamiatkovym tradom, vypracovania prislusnych dokladov, zapisnic a
dokumentacie.

Cena diela je stanovena ako maximaina nasledovne:
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celkova zmluvna cena bez DPH v EUR: 599 998,67

slovom: Péat'stodevatdesiatdevéttisic devat'stodevatdesiatosem eur 67/100
sadzba DPH 20% a vyska DPH v EUR: 119.999,73

celkova zmluvna cena vratane DPH v EUR: 719.998,40

slovom: sedemstodevétnasttisic devat'stodevatdesiatosem eur 40/100

5.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze v cene za zhotovenie diela s obsiahnuté vSetky priame i nepriame

naklady potrebné na uplné a kvalitné realizovanie diela podfa tejto zmluvy, najmd na material
potrebny k uskutoneniu diela, vykonanie potrebnych skuSok, naklady na vybudovanie,
prevadzku, oplotenie, Gdrzbu, Cistenie a udrziavanie poriadku na stavenisku, straZzenie materialu a
nastrojov zhotovitela, vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu, alebo zhodnotenie stavebného
a akéhokolvek iného odpadu vzniknutého ¢&innostou zhotovitela, dokumentacia skutotneho
vyhotovenia diela, naklady na poistné a iné prevadzkové &innosti zhotovitela, najma naklady na
mzdy, cestovné, stravné, ubytovanie, platby subdodavatelom a pod. Cena diela teda obsahuje
vsetky priame a nepriame naklady na uUplné a kvalitné zhotovenie diela. V cene za zhotovenie
diela sU obsiahnuté aj naklady na vsetky potrebné povolenia a naklady na zabezpelenie
dodrzania podmienok, pokynov a poziadaviek uvedenych v stanoviskach organov a institucif,
ktoré boli prilohou k sttaznym podkladom.

5.4 Zhotovitel vyhlasuje, Zze na cenu diela nemaju vplyv pripadné zmeny cien energii, vody,

pohonnych hmét a dalsich médii, ku ktorym by mohlo prist' v priebehu vykonavania diela. Naklady
na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou znasa zhotovitel, rovnako aj naklady na
vybudovanie potrebnych meracov. Konkrétne podmienky pre odber a spdsob Uhrady nakladov si
zmluvné strany dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska a uvedu v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

5.5 V pripade, ak zhotovitel potas realizacie prac zisti, Ze oceneny vykaz vymer nie je v sulade

s projektovou dokumentaciou, alebo skuto&nostou a tento rozpor ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti spracovatel sutaznych podkladov a ich sucasti, objednavatel ani uchadzaéi vo
verejnom obstaravani nepredpokladali a nezistili, oznami tuto skuto&nost’ objednavatelovi do 5
pracovnych dni od zistenia. Objednavatel na zaklade zisteni zhotovitela pripravi dodatok na
realizaciu prac tykajucich sa tychto zisteni do 14 dni od oznamenia zo strany zhotovitela v sulade
s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

5.6 Dodatok k zmluve sa nesmie uzavriet, ak by sa jeho obsahom:
5.6.1  menil podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky;
56.2 dopliali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe

zadavania zakazky umoznili uéast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inu ponuku ako pévodne prijati ponuku;

56.3 zvySovala cena pinenia alebo jeho ¢asti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v

prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o verejnom obstaravani neustanovuje inak.

5.7 Dodatok, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Easti je mozZné uzatvorit' len za podmienky, ak

VI.

6.1

Rada Uradu pre verejné obstaravanie (dalej len ,rada*) uréi, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorl nebolo mozné pri
vynalozZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti
nie je mozné spravodlivo pozadovat plnenie v pévodnej cene alebo za pévodnych podmienok.
Takyto dodatok je objednavatel opravneny uzatvorit najskér ku diu pravoplatnosti rozhodnutia
rady.

Platobné podmienky

Objednavatel je povinny zaplatit realne dodané prace a dodavky uskutoénene v sulade s touto
zmluvou. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade dafového dokladu — faktury,
ktoru zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi mesacne, po ukonéeni kalendarneho mesiaca
alebo po skonceni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendarneho
mesiaca.

6.2 Fakturacia je mozna len na zaklade zistovacieho protokolu o skutoéne realizovanych pracach

a dodavkach. Zistovaci protokol potvrdi stavebny dozor objednavatela do troch pracovnych dni od
jeho overitelného doru¢enia. V pripade, ak so zistovacim protokolom odborny stavebny dozor
objednavatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
zrealizovanych prac a dodavok s lehotou max. 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie
od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny
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dozor objednavatela odsuhlasit zhotovitelovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany

v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak méze zistovaci protokol opétovne

vratit zhotovitefovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktdry je 30 dni od dorucenia, pokial sa

zmluvne strany nedohodnu inak. Zhotovitel vystavi faktiru az po odsuhlaseni zistovacieho
protokolu.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude faktury uhradzat nasledovne:

6.3.1 postupne az do vysky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH.

6.32 10 % zdohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH, bude zhotovitelovi vyplatenych az po

odstraneni vsetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, po potvrdeni ich odstranenia objednavatelom a po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia .

6.4 Faktira musi obsahovat:

- nazov diela,

- nalezitosti Gétovného dokladu podfa zékona &. 431/2002 Z.z..

- nalezitosti danoveho dokladu a vSetky povinné Udaje podla zak. &. 222/2004 Z.z. o DPH (aj
ICO a DIC, IC DPH objednavatela),

- oznaCenie povinnej aopravnenej osoby, adresa, sidlo, &islo zmluvy, &islo faktury, den
odoslania a def splatnosti faktlry, oznagenie pefiazného Gstavu a &islo uétu, na ktory sa ma
platit, fakturovani sumu, oznaenie Casti diela za ktori sa fakturuje, peéiatku a podpis
opravnenej osoby,

- faktlra vystavena zahraniénym subjektom musi spliat aj véetky naleZitosti stanovené
legislativou Statu tohto subjektu a musi jednozna&ne uvadzat cenu bez DPH a zodpovedajlcu
sumu DPH pri kazdej sadzbe a tieZ musi obsahovat' vynimky z platenia DPH.

6.5 Ku kazdej fakttre je zhotovitel' povinny predlozit
a) kryci list Cerpania,

b) zistovaci protokol,

¢) podrobnu $pecifikaciu (supis) vykonanych prac,

d) certifikaty pouzitych materialov a vyrobkov; dokumenty podfa pism. a) a2 c) aj v elektronickej

podobe vo formate Excel.

6.6 Pripadné naviac prace budu fakturované osobitne a prislusna faktira bude oznadena
zodpovedajlcim Cislom dodatku k tejto zmluve. Pre faktury, ktoré zhotovitel vystavi za u&elom
uhradenia prac naviac objednavatelom platia ustanovenia upravujlice faktury vystavené za
ucelom hradenia ceny diela ur¢enej podfa projektovej dokumentacie rovnako.

6.7 V pripade, ak faktura bude vyhotovena v inom ako slovenskom jazyku, zhotovitel sa zavazuje
takito fakturu prelozit do slovenského jazyka aspolu s povodnou faktirou predlozit
objednavatelovi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.8 V pripade, ak faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa rusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

6.9 Objednavatel uhradi sumu na fakture bezhotovostnym prevodom v lehote splatnosti na et
zhotovitela uvedeny na fakture. Pre ucely tejto zmluvy sa za defi Ghrady povazuje def odoslania
prislusnej finanénej sumy z Uétu objednavatela na U&et zhotovitela.

VIl. Moznost' odmietnut’ prevzatie diela

7.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat dielo z dévodu nedodrfania akosti
a Struktury diela deklarovanej pri podpise tejto zmluvy ako aj viastnosti diela podra tejto zmluvy,
ako aj podmienok vykonavania diela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

VIIl. Vyssia moc

8.1 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, teda okolnosti vyluéujice zodpovednost podla
§ 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. Zmluvné strany su povinné sa informovat' o
prekazke podfa predchadzajucej vety najneskér do 2 pracovnych dni od jej vzniku.

8.2 Zmluvné strany sa zavazuju spoloéne hladat moznosti realizacie tej Casti diela, v ktorej prekazka
nebrani.

8.3 Pokial sa zhotovenie diela alebo akejkolvek jeho &asti, popr. spinenie inych povinnosti podia tejto
zmluvy stane nemoznym v ddsledku vzniku vy$$ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet na
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vyssiu moc odvolat, poziada druht zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a dobe pinenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial nedéjde k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
na vy$$iu moc odvolala, pravo odstupit od zmiuvy. Odstupenie od zmluvy v tomto pripade nastava
dilom doruéenia oznamenia.

IX. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za riadne, kvalitné, bezchybné a vCasné prevedenie diela, ze dielo bude
zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, aZe potas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bude pine funkéne a bez vad.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu poskytnutej zaruky.

9.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani po vynaloZeni véetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatefa a ten na ich pouziti trval.

9.4 Zaru&na doba je 60 mesiacov a zagina plynit odo diia odovzdania diela, ak nie je uvedené inak.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze volbu narokov pri vadach ma objednavatel. Pre pripad vady diela
podas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
vady diela, ak si objednavatel neuplatni iny narok. Ak nebude objednavatel pozadovat iny spésob
odstranenia vad, odstrani zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo vsetky vady diela, ktoré
budd objednavatelom zistené potas zaruénej doby, bez ohladu na to, &i pojde o vady spésobene
chybami materialu alebo o vady vzniknute v dosledku nekvalitného a nie riadneho vykonania
diela.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje uskuto&nit odbornu prehliadku vady najneskor v den nasledujuci po dni
oznamenia vady objednavatefom a pisomne oznamit objednavatefovi termin a spdsob
odstranenia vady. Zhotovitel sa zavazuje zagat odstrafovat pripadne vady diela bez zbyto¢neho
odkladu po uplatneni reklamacie objednavatefa do 2 pracovnych dni od oznamenia vad, pokial sa
zmluvné strany pre ten ktory pripad nedohodnu inak. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani bez
zbyto&ného odkladu, ma objednavatel pravo vady odstranit na naklady zhotovitefa.

9.7 Odo dita odoslania oznamenia o vade diela objednavatefom az do jej riadneho odstranenia
zhotovitefom a pisomného prevzatia vysledku opravy neplynie zarucna doba k celému dielu. Pre
nové dodané &asti diela po odstraneni vady plynie zaruéna doba znovu v celej jej dizke
a k ostatnym &astiam diela zaru¢na doba pokraCuje po odstraneni vad v plynuti.

9.8 Na zabezpetenie kvality realizovaného diela a bezproblémové a vEasné odstranovanie
nedostatkov potas zaruénej doby je zhotovitel povinny do 2 dni odo dha vyzvy objednavatela
zlozit na uget objednavatela finanénu zabezpeku ako realizatnu zaruku.

9.9 Realizaéna zaruka (kaucia) bude sluzit' na garanciu vecného a finanéného plnenia harmonogramu
realizacie, odovzdanie prislunych dokladov a certifikatov, dodrzanie kvality diela, odstranenie
zavad pred odovzdanim diela, dodrzanie zmluvnych podmienok, vymozitelnost zmluvnych pokut a
sankcii, odstrafiovanie zavad po¢as zaruénej doby.

9.10  Objednavatel vyzve zhotovitela na zloZenie kaucie osobitnym listom tak, aby kaucia mohla byt
pripisan& na urgeny ucet najneskér v defi podpisu zmluvy. Toto bude povaZované za vyzvu
objednavatela na poskytnutie su¢innosti na uzavretie zmiuvy.

9.11  Vyska kaucie je stanovena ako 25.% z celkovej ceny diela bez DPH.

9.12  Objednavatel je povinny vréatit kauciu resp. jej zostatok po &astiach nasledovne:

a) do 3 dni od odovzdania diela = 75% kaucie

b) do 3 dni odo diia uplynutia zaruky na dielo - zostavajucu sumu kaucie znizenu o poplatky za
otvorenie, vedenie a zrugenie Uctu, za vypisy z u&tu a daft z Grokov a po zohladneni pouzitia
jej ¢asti podfa bodu 9.13.

9.13  Objednavatel je opravneny pouzit kauciu na Uhradu splatnych zavazkov zhotovitefa, najma,
avsak nielen, na uhradu nékladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne a v€as
vady neodstrani, na Ghradu $kody vzniknutej objednavatefovi, na Ghradu zmluvnych pokdt, na
uhradu pokut, ktoré budu udelené objednavatelovi prisiusnymi Statnymi alebo inymi organmi
v désledku porusenia povinnosti zhotovitela a pod.

9.14 V pripade, ak v dosledku pouzitia kaucie v case do odovzdania diela sa jej vyska znizi na
menej ako 90% jej povodnej vysky, je zhotovitel povinny ju na vyzvu objednavatela doplnit do
povodnej vysky a to aj opakovane.
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X. Podmienky vykonania diela

10.1  Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpe&enstvo.

10.2  Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati
miesta vykonavania diela, ktory bude vedeny v stavebnom denniku. Material na zhotovenie diela
zabezpectuje zhotovitel.

10.3  Objednavatel odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach a urenie bodov mozného napojenia el. energie, pitnej a Uzitkovej vody.
10.4  Pracovnici objednavatela a dalsi, uvedeni v zozname opravnenych oséb, ktory vypracuje
objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi (dalej len ,zoznam opravnenych o0séb*), mézu vstupovat
na stavenisko. Iné osoby moéZu vstupovat na stavenisko len v sprievode os6b opravnenych
pohybovat sa na stavenisku. Zoznam opravnenych 0séb je objednavatel opravneny menit, pricom

po kazdej zmene ho doruci zhotovitefovi.

10.5  Zhotovitefl je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska do prevzatia diela
objednavatefom a uchovavat jedno paré po dobu uréenu prislusnym zakonom. Zhotovitel
zabezpeti na svoje naklady stavbyveduceho, ktory bude pinit Ulohy v zmysle platnych pravnych
predpisov. Objednavatel urci osobu, ktora bude stavenym dozorom, pricom stavebny dozor plini
len dlohy kontroléra a zastupuje najméa zaujmy objednavatela pri kontrole vykonévania diela, pri
kontrole vykonanych prac za u€elom potvrdenia zistovacich protokolov o vykonanych pracach.
To, Ze objednavatel bude mat stavebny dozor nezbavuje zhotovitela Ziadnej zodpovednosti za
riadne a vtasné vykonanie diela a ani zodpovednosti postupovat' pri vykonavani diela s odbornou
starostlivostou.

10.6  Objednavatel je opravneny kedykofvek vykonat kontrolu staveniska ariadne vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu vetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatela na vykonanie kontroly &asti diela podfa predchadzajicej vety, je
objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela odkrytie uz zakrytej ¢asti diela za u¢elom vykonania
takejto kontroly, ato na naklady zhotovitela. Ak sa nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac
podla prvej vety tohto bodu objednavatel, je zhotovitel opravneny pokragovat v tychto pracach. Ak
objednavatel bude dodatogne poZadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela. To neplati, ak sa pri kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané. Zaznam o kontrole a o poziadavkach objednavatela musi byt vzdy uvedeny v
stavebnom denniku spolu s dohodnutym terminom dojednania napravy a terminom naslednej
kontroly. Porusenie tychto povinnosti zo strany zhotovitefa méZe objednavatel povazovat za
podstatné porusenie podmienok tejto Zmiuvy a objednavatel moze okamzite v sulade s &lankom
XIl. od tejto zmluvy odstupit.

10.7  Minimaine raz za dva tyZdne sa uskutoéni kontrolny def na stavbe, ktorého sa mézu zuéastnit
opravnené osoby objednavatela a nim prizvané osoby, o termine sa zmluvné strany dohodnu
minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred.

10.8  Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela najmenej 10 dni vopred.
O odovzdani a prevzati diela sa spi$e Zapis o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (dalej len "Zapis"). Jeho kopiu, vratane priloh,
dostanu vSetky strany zucastnené na preberacom konan,

10.9  Zapis bude objednavatelom podpisany, ak:

a) zhotovitel odovzdava dielo v riadnom stave bez vad a nedorobkov, alebo

b) zhotovitel odovzd4 dielo aj s drobnymi vadami, ktoré nebrania riadnemu a bezpe&nému
uzivaniu, aj s prihliadnutim na vizualne vyhotovenie diela, jednotlivo aj v celom rozsahu. Supis
drobnych vad s uvedenim terminu ich odstranenia sa stéva neoddelitelnou sué¢astou Zapisu.
Tieto drobné vady budu predmetom samostatného zjednoduseného preberacieho konania. O
tom, Ze sa jedna o drobné vady, ako aj o tom, &i objednavatel dielo preberie a podpise Zapis
aj s tymito vadami, rozhoduje vyhradne objednavatel.

10.10 Dielo sa pre ucely tejto zmluvy povaZzuje za odovzdané momentom podpisania Zapisu
v situacii podfa bodu 10.9 pism. a), alebo momentom podpisania Zapisu a protokolu o odstraneni
drobnych vad podfa bodu 10.9 pism. b).

10.11 Ak nebudu spinené podmienky pre odovzdanie diela a podpisanie Z&pisu, je objednavatel
opravneny odmietnut dielo prevziat a Zapis nepodpisat. V takom pripade zmluvné strany
uskutocnia zapis do stavebného dennika, alebo iny zapis, v ktorom budi uvedené dévody
odmietnutia prevziat dielo. Zhotovitel je povinny bezodkladne odstranit nedostatky, ktoré
k prevzatiu diela objednavatelom a podpisu Zapisu branili a vyzvat objednavatela k novému
preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane pouZiju ustanovenia tohto &lanku. Dielo musi byt
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zhotovitelom aj v pripade opakujliceho sa preberacieho konania odovzdané najneskér v lehote,
ur€enej v cenovej ponuke uchadzaca. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo aj s vadami, pre
ktore by dielo prevziat nemusel, dielo sa povazuje za odovzdané az po odstraneni vad uvedenych
v Zapise, o ¢om bude spisany osobitny protokol.

10.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela a podpisania Zapisu je odovzdanie dokladov
0 uspesnych vykonaniach vsetkych zavaznych skusok predpisanych osobitnymi predpismi
a zavaznymi normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych materidlov, zariadeni, certifikaty
vyrobkov, vSetky potrebné revizne spravy, zaru¢né listy pouZitych vyrobkov / technolégie,
kompletného stavebného dennika, projektu skutoéného vyhotovenia diela, potvrdenie spravcov
skladok o prijati odpadov. V pripade chybajlicich dokladov sa jedna ovadu, ktora brani
v odovzdani diela.

10.13 Viastnikom diela je pocas jeho vykonavania objednavatel. Nebezpecéenstvo skody na diele
znasa pocas vykonavania diela zhotovitel a prechadza na objednavatela okamzikom odovzdania
diela.

10.14 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, kontrukcie a zariadenia su
nove, prvej akosti a st v sulade s platnymi STN normami a vyhovuju platnym predpisom.

10.15 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrziavat
opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknut’ na majetku zhotovitela
a objednavatela.

10.16 Zhotovitel zodpoveda za skody, ktoré sposobia on vratane jeho zamestnancov alebo iné nim
poverene osoby na stavenisku, diele a majetku ¢i zdravi objednavatela alebo tretich oséb.

10.17 Zhotovitel po€as vykonavania diela nesmie svojou ¢innostou obmedzit bezdévodne plynulost
prevadzky na okolitych cestnych komunikaciach. Pri vykonévani stavebnych prac sa bude usilovat
0 zniZzenie prasSnosti a hluénosti. Zhotovitel] zodpoveda za d&istotu a poriadok na stavenisku
a v jeho okoli. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti a
predloZi objednavatelovi doklady o ich odovzdani na skladku/zneskodnenie podla prisludnych
pravnych predpisov.

10.18 Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje indtalacie, sklady, $atne, pristroje a zariadenia,
nastroje a materialy a musi sa postarat o ich strazenie a udrZiavanie.

10.19 Vpripade, Zze zhotovitel si nespIni riadne akukolvek povinnost podia tejto zmluvy, jej
vykonanie méze zabezpedit objednavatel na naklady zhotovitela.

10.20 Zhotovitel je povinny zabezpetit dodrziavanie zakazu pouzivania alkoholickych napojov a
inych omamnych prostriedkov jeho zamestnancami a subdodavatelmi a zabezpedit stéinnost
objednavateflovi pri uplatneni kontroly dodrZiavania tohto zakazu. V&etky vydavky spojené s
uskutoCnenim kontroly znasa zhotovitel v pripade, ak sa preuké&Ze, Ze konkrétna osoba je pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych prostriedkov.

10.21 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpelit pouZivanie ochrannych prilieb
a predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov u svojich zamestnancov,
subdodavatelov alebo inych oséb na stavenisku.

XI. Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotovitel riadne vykonané dielo neodovzda v termine podfa bodu 4.1., objednavatel ma
pravo Ziadat' od zhotovitefa zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty. Vyska zmluvnej pokuty je
10% z celkovej zmluvnej ceny vratane DPH.

112  Zmluvna pokuta bude dalej Gctovana za kazdy den omeskania nasledujuci po prvom dni
omeskania vo vySke rovnajucej sa podielu zmluvnej ceny bez DPH a lehoty realizacie v
kalendarnych diioch nasledovnym spésobom:

ZC:L=2ZPD
kde ZC je zmluvna cena bez DPH,
L je Lehota realizacie v kalendarnych diioch a
ZPD je denna zmluvna pokuta, vysledok bude zaokruhleny na 2 desatinné miesta.

11.3  Zmluvné strany suhlasne prehlasujl, e takyto spdsob stanovenia zmluvnej pokuty je
primerany vzhfadom na skuto¢nost, Ze cena a lehota realizacie boli hodnotiace kritéria na zaklade
ktorych bola so zhotovitelom podpisana tato zmluva.

11.4 Ak zhotovitel nedodrzi povinnost podfa bodu 13.4 tejto zmluvy a nepoZiada o schvalenie
zmeny subdodavatela, alebo subdodavku ¢i jej ¢ast zadd subdodavatelovi, ktory nespifia
poZiadavky podlia bodu 13.4 tejto zmluvy, ma povinnost' zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu
vo vySke 10.000 (desattisic) eur.
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11.5  Zhotovitel ma pravo Ziadat od objednavatela zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05%
z diznej sumy v pripade omeskania so zaplatenim faktury za kazdy deft omeskania.

11.6 Ak zhotovitel neodstrani drobnt vadu alebo in vadu, s ktorou bolo dielo objednavatelom
prevzaté, a to vtermine uvedenom v Zapise, ma objednavatel pravo od zhotovitela Ziadat
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty defi omeskania za
kazdu jednotlivi vadu, s odstrafiovani ktorej je zhotovitel v omeskani.

11.7 Ak sa zhotovitel v priebehu zaruénej doby nedostavi v terminoch podfa tejto zmiuvy k
odbornej prehliadke vady, pisomne neoznami objednavatelovi termin a spésob odstranenia vady,
alebo nezaéne s odstrafiovanim vady, to véetko podia bodu 9.6 tejto zmluvy, ma Objednavatel
pravo Ziadat' od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj
zacaty den omeskania.

11.8  V pripade, ak tato zmluva priznava zmluvnej strane pravo Ziadat od druhej zmluvnej strany
uhradenie zmluvnej pokuty plati, Ze zmluvna strana, ktorej na uhradenie zmluvnej pokuty vznikol
narok, je opravnena popri zmluvnej pokute Ziadat aj nahradu skutoénej Skody a uslého zisku
v celom rozsahu spoésobenej $kody, t.j. aj vo vyske prevysujicej zmluvnu pokutu.

11.9  V pripade, ak zhotovitel po podpise tejto zmluvy a pred zacatim realizacie diela odstupi od
zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je povinny po vyzvani najneskér v lehote 5 (piatich)
kalendarnych dni zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 25 % z ceny diela.

11.10 V pripade nedodrzania povinnosti zhotovitela podfa bodu 10.20 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit pokutu vo vyske 500,00 (patsto) eur za kazdé porusenie zakazu konzumacie
alkoholu alebo inych omamnych latok na stavenisku, to plati aj v pripade, ak jeho zamestnanec,
subdodavatel alebo ina osoba nastlpi do prace pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
latok. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby dotknuté osoba bezodkladne opustila stavenisko.

11.11 V pripade nedodrZania povinnosti zhotovitefa zabezpeéit dodrziavanie bezpecnostnych
predpisov na stavenisku je povinny zaplatit pokutu vo vysSke 500,00 (patsto) eur za kazde
porusenie zakazu.

11.12 Uplatnené pokuty podla tejto zmluvy su splatné do 5 kalendarnych dni odo dila ich uplatnenia,
ak nie je stanovene inak.

Xll. Odstapenie od zmluvy

12.1  Objednavatel méze okamzite odstupit od tejto zmluvy, podfa viastného uvazenia aj bez
predchadzajlcej vyzvy pre zhotovitela na napravu, v tychto pripadoch:

- ked zhotovitel do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska nezatne s realizaciou prac
a vykonavanim diela, bez uvedenia dévodu, ktory by to ospravedinil v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy o vy$sej moci,

- zdbévodu nedodrzania harmonogramu vystavby, pokial naprava nenastane ani do troch
pracovnych dni od doruéenia vyzvy objednavatela na dodrzanie harmonogramu vystavby, bez
uvedenia dévodu, ktory by to ospravedinil v zmysle ustanoveni tejto zmluvy o vy$Sej moci,

-z dévodu nedodrzania riadneho vykonavania diela a podmienok na jeho vykonanie, kvality
prac a materialov podla tejto zmluvy,

- vzdy, ak zhotovitel vterminoch podla tejto zmluvy alebo stavebného dennika bude
v omeskani s odstrafiovanim vady diela alebo jeho &asti viac ako 3 pracovne dni,

-~ ak zhotovitel pred odovzdanim diela vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny
konkurz, restrukturalizacia, bude zahajené exeku¢né konanie,

- cena za dielo bude fakturovana v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,

- ak zhotovitel nepreukaze zlozenie realizaénej zaruky v sulade s touto zmluvou,

- ak zhotovitel nepreukaze uzatvorenie platného poistenia v sulade s touto zmluvou.

12.2  Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak

- objednavatel preukazatelne porusil pravne predpisy SR a ES v ramci realizacie aktivit tejto
zmluvy,

- objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté vtejto zmiuve ani
v dostatoéne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupésobenia zmari zhotovitelovi
moznost' vykonania diela,

- objednavatel poskytol nepravdivé alebo zavadzajlice informacie, resp. neposkytol informacie v
sllade s podmienkami tejto zmluvy.

12.3  Odstupenie od tejto zmluvy je u¢inné driom dorucenia odstipenia druhej zmluvnej strane.

124 Vpripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela je
zhotovitel opravneny pozadovat predizenie terminu ukon&enia diela o dobu ich prerusenia alebo
pozastavenia.
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125  UkonCenim zmluvy alebo akejkolvek jej Casti nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy
tykajuce sa narokov zmluvnych stran vyplyvajiucim im zo zmluvnych pokuat, zaruk, nahrad $kéd
a pod.

XIIL. Ostatné ustanovenia

13.1  Zhotovitel sa pred uzatvorenim tejto zmluvy presvedcil o véetkych okolnostiach suvisiacich
s realizaciou diela, moznostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov
platnych v lokalite diela a pod.

13.2  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami poverenych o0s6b zmluvnych strédn arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov statnej spravy a samospravy. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit na poZiadanie
objednavatefla potrebnu sucCinnost na odstranenie akychkolvek nedostatkov Uétovnych,
obchodnych ainych ekonomickych dokumentov suvisiacich s realizaciou diela, ato ako pocas
vykonavania diela, tak aj po jeho prevzati objednavatelom, a to v termine, ktory uréi objednavatel.
Otom ¢&i doklady podla predchadzajicej vety obsahuju nedostatky rozhoduje vyhradne
objednavatel.

13.3  Zhotovitel je povinny mat poéas celej doby realizacie diela platne a u&inne uzatvorené
poistenie:

a) zodpovednosti za 8kodu spésobenu jeho ¢&innostou na majetku azdravi s minimalnym
poistnym plnenim vo vyske hodnoty realizacie diela (zmluvnej ceny).

b) diela minimaine pre pripad Ziviu, poziaru, kradeze, blesku, vandalizmu, s poistnym plnenim
minimalne vo vySke hodnoty realizacie diela (zmluvnej ceny); pricom je povinny doklad o
poisteni predlozit objednavatelovi na poZiadanie.

13.4  Zhotovitel méZe vykonanie diela alebo vykonanie akejkolvek jeho &asti zadat ako subdodavku
subdodavatelom len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela. Objednavate! si
vyhradzuje prévo vopred pisomne odsthlasit’ toho ktorého subdodavatela a predmet plnenia,
ktory dodava, v lehote do 5 dni odo dita navrhu zhotovitela na zmenu. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze subdodavatel uvedeny v jeho ponuke a aj pripadny iny ktorého bude chciet vyuzit pogas
realizacie diela spiia podmienky Uéasti podla § 26 ods. 1 a § 26a zakona o verejnom obstaravani
a bude ich spliat aj v &ase realizacie zakazky, pric¢om za plnenia poskytnuté subdodavatelmi
zodpoveda ako kedy ho vykonaval sam, vratane zodpovednosti za spésobenu $kodu.

13.5  Zhotovitel sa zavazuje na poZiadanie objednavatela umiestnit na oplotenie staveniska, popr.
inym vhodnym sp&sobom, podfa uvazenia objednavatela, informacie o diele a iné (daje uréené
objednavatelom.

136  Zhotovitel zodpoveda za $kodu a usly zisk, ktory spésobi porugenim svojich povinnosti podfa
tejto zmluvy objednavatelovi.

13.7  Zhotovitel sa zavazuje umoz2nit objednavateflovi pogas celej doby realizacie diela vyhotovovat
fotodokumentéciu realizacie diela a upozornit' objednavatefa na kazdé ukonéenie ucelenej Gasti
realizacie diela.

13.8  Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni v8etkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu viady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény
mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre finanény
mechanizmus, Uradu generalneho auditora Norskeho krafovstva a dal§im kontrolnym organom a
organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj
vSetkym subjektom poverenym tymito institGciami vykonat' kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim
tejto zmiluvy, a to po celt dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v sulade s
platnymi pravnymi predpismi SR.

13.9  Zmluvné strany sa dohodli na zaplateni zmiluvnej pokuty zo strany mandatara a moznost
uplatnenia nahrady 8kody zo strany mandanta vo vyske 1% z ceny diela, ak neboli dodrzané
podmienky upiného pristupu k Ugtovnictvu zhotovitel slvisiace s pinenim tejto zmluvy alebo sa
preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa mandatar dopustil kolizneho spravania definovaného v
Prirucke pre prijimatela a projektového partnera, alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a to najma v pripade ak bude objednavatel povinny vratit poskytnuty
projektovy grant.
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XIV. Spoloéné a zaveretné ustanovenia

144  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto zmluvy ako
aj vztahy zmluvou neupravené sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najma
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

142 Ak akékolvek ustanovenie alebo ktorakolvek gast zmluvy bude povaZzovana za neplatnu alebo
nevymahatelnu, nebude to mat vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy a prava a povinnosti
zmluvnych stran sa budu vykladat primerane. Zmluvné strany sa dalej zavazuju, Ze budu
navzajom spolupracovat s ciefom nahradit takeéto neplatné a nevymahatelné ustanovenie platnym
a vymahatelnym, ktorym sa dosiahne rovnaky ekonomicky vysledok a umysel stran.

143 Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych
oboma zmluvnymi stranami.

144  Zmluva je vyhotovena v Siestich exemplaroch. Po podpisani obdrzi Objednavatel 5 vyhotoveni
a Zhotovitel 1 jedno vyhotovenie,

145  Zhotovitel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami uréenymi objednavatelom v tejto zmiuve.

146 Zmluva nadobuda platnost a Gginnost podpisom zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

147  Zmluvné strany st si vedomé skuto&nosti, ze zmluva, ako aj véetky jej pripadné dodatky, bude
zverejnena na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

148 Zmluvné strany sa dohodli, Ze su povinné si vzadjomne oznamovat aktualne adresy pre
doru¢ovanie, vratane kontaktnych e-mailovych adries. V pripade dorutovania postou alebo
kuriérom sa zmluvné strany dohodli na aplikacii § 48 ods. 1a 2 Obgianskeho stdneho poriadku.

14.9  Zhotovitel sa zavazuje, Ze poskytne vietku nevyhnutnl a potrebnu sucinnost a umozni vykon
kontroly opravnenym a kontrolnym osobam ako aj inym poverenym osobam objednavatela za
udelom kontroly vykonavania diela, a to najma tak, Ze im umozni:
~ pristup ku v&etkym originalom obchodnych a uétovnych dokumentov, zaznamom dat na

pamatovych médiach a inym dokumentom a dokladom suvisiacich s vykonavanim diela podfa
tejto zmluvy,

- vykonat vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou diela, ktory je predmetom tejto zmluvy,

— vstup do objektov, zariadeni, prevadzok, na stavenisko a inych priestorov v suvislosti s
vykonavanim diela a to ako pocas celej doby realizacie diela tak aj po odovzdani diela az do
doby ktort uréi poskytovatel finanénych prostriedkov.

1410 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, uzatvaraju
ju slobodne a vazne, na znak ¢oho pripajaju svoje podpisy.

Priloha &. 1: polozkovy rozpoget a kryci list rozpottu (je sucastou ponuky, k zmluve bude pripojeny
pred podpisom zmiuvy)

Priloha &. 2: harmonogram realiz&cie s vecnym a finanénym pinenim (je suéastou ponuky, k zmluve
bude pripojeny pred podpisom zmiuvy)

V. _mene objednavatela: \/ mene zhotovitela:

Tomas Furmanek; konatel spolo€nosti
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