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Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nézov: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Nitra
Sidlo: Néam. Jana Pavla II. €. 7, 950 50 NITRA, Slovensk4 republika
Osoba opravnend konat’: Ing. Mgr. Martin Stofko, riaditel
1CO: 35593008
DIC: 2021114722
IC DPH: SK2021114722
IBAN: SK37 0200 0000 0046 0858 9755

a

Zhotovitel
Nazov: JOMAKSTAYV, s.r.o.
Sidlo: Kosicka 5 NITRA
Osoba opravnend konat’: Jozef Kravér
1CO: 35934344
DIC: 2021998352
IC DPH: SK2021998352
IBAN: SK22 1100 0000 26238 96328

Spoloc¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu NITRA,
Odd.: SRO, Vlozka ¢islo: 16618/N

Clanok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je zdvizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objedndvatela dielo:
Nazov stavby:
,,Stavebné tipravy ZS pre rozsirenie 1tr. MS - pristavba vstupu a $atni ZS - dprava nadvoria MS*
Miesto stavby: Spojena katolicka Skola v Nitre, Farska 19, Nitra (vo dvore)
podla $pecifikdcie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:
a) tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené
niz$ie v tomto bode;
b) projektovd dokumenticia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutoénenymi pocas verejného
obstardvania zakazky, ktord sa zaddva uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,Dokumentacia“);

¢) vykaz vymer;
d) sdtazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka doddvatela predloZend v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavidzné a vzdjomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zdviznosti zostupne tak, ako si uvedené vysSie v tomto bode.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uré¢enych projektom stavby, v stilade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené Dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré méd vykonat,
Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizdcii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela
odraza vsetky podmienky staveniska, situdcie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti
mal predvidat’.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, Ze Objedndvatel nadobudnutim



vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdavnenia a licencie na takéto prava a odplata za
pouzivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

25 Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel’.

2.6 Sucastou diela su nasledujice Cinnosti, doklady a dokumenty stvisiace so zhotovenim a odovzdanim
diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyZaduje), bez ohl'adu na ich uvedenie, ¢i neuvedenie vo
vykaze vymer ¢i projektovej dokumentécii:

- vytyCenie stavby, geodetické prace;

- projekt dopravného znacenia pocas vystavby;

- dopravné znacenie pocas vystavby;

- informacna tabul’a;

- pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre dcel realizécie stavby;

- projektovd dokumenticia skutoéného vyhotovenia stavby;

- prevadzkovy poriadok;

- zriadenie aj odstranenie staveniska;

- revizne spravy a protokoly skusSok, preukdzanie zhody zabudovanych stavebnych vyrobkov,
pozadované certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technoldgii, doklady o
likvidécii stavebnych odpadov vzniknutych pocas realizicie vystavby, energeticky certifikét (ak ho
pravne predpisy vyzaduju).

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zrealizuje Dielo do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. Objedndvatel’ odovzda
pred zacatim realizdcie Diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného vzdjomne potvrdeného protokolu o
odovzdani a prevzati. Objedndvatel’ sa zavizuje stavenisko odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' sa zavizuje
stavenisko od objedndvatel'a prevziat do 7 dni od dorucenia vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska
Zhotovitel'ovi. Objedndvatel’ sa zavédzuje zaslat’ Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy. V pripade, ak si Zhotovitel' stavenisko neprevezme najneskdr do 7 dni, hoci mu to bolo
umoznené, povazuje sa toto za odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy, uplynutim tejto lehoty.

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy o dielo (pozn. Harmonogram
predloZeny zhotovitelom ako siicast ponuky vo verejnom obstardvani).

3.2 Zhotovitel' je opravneny pozadovat' zmenu terminu realizdcie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budi
objektivne a preukazatelne branit’ v realizicii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zéasahu organov $titnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruSeni prac na diele Objednéavatel'om;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objedndvatel’a;

d) v pripadoch vysSej moci, ktord znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vysSia
moc sa rozumeju okolnosti majtce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych strdn a ktoré
zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.);

e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiiuji uskuto¢iiovania diela
alebo zabraniuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.3 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢ldnku Zmluvy o dielo je skuto¢nost’, Ze Zhotovitel
ohldsi dévod na zmenu a Objedndvatel’ tito zmenu schvdli. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje
Objedndvatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvdlenej doby v omeskani
s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zadiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumenticii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:



Cena bez DPH: 498.624,62 EUR
DPH 20 %: 99.724,92 EUR
Cena celkom vratane DPH: 598.349,54 EUR.

4.2 Cena diela bola uréend ako stcet cien polozZiek rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 2 ako sicast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sicast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstardvani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky ndklady vynaloZené na zhotovenie diela, predovsetkym ndklady na pracu, vSetky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a idrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrZbu pocas realizécie diela, likviddciu odpadu vzniknutého v suivislosti s realizaciou diela, ndklady
na zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri prici na stavenisku, zmluvné zdruky, bankové ndklady, zisk,
vSeobecné rizikd v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrdtane zmluvne stanovenymi zdvizkami
a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela mdzZe dojst’ vylucne z tychto dovodov:
a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zdklade pisomnej Ziadosti
Objedndvatel’a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude doplneny Vykaz
vymer. V pripade, ak bude poZadovat’ Objedndvatel’ naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer,
Zhotovitel predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objedndvatel'a navrh ceny takychto prac. Cena
naviac prac musi byt pisomne odsthlasena Objedndvatel'om;
b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objedndvatel'om, zmena ceny diela bude v tomto
pripade riesend dohodou stran, vylu¢ne na zdklade pisomného odstihlasenia Objednavatel'om;
¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
zniZenu poloZku DPH;
d) zizenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylicenia akejkol'vek jeho poloZky Objednavatelom
na zaklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréend z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vSetkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel
nie je opravneny uctovat’ Objednavatelovi Ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne dokoncenie diela ako
celku podl'a projektovej dokumentécie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vznikni na zdklade neskorSej poZiadavky Objednavatela na zmenu diela z dovodov
ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budd predmetom jeho pisomného odsihlasenia podla tejto Zmluvy
o dielo.

4.6 Zhotovitel si je vedomy, Ze stavebné prace sa budi realizovat’ pocas prevadzky Skoly a prispdsobi si k tomu
zariadenie staveniska a zdsobovanie stavby.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je oprdvneny uctovat’ (fakturovat) Objedndvatelovi Ciastkovi cenu diela a Objedndvatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi tito cenu diela vZdy po ukonceni kalendarneho mesiaca pri splneni tychto
podmienok:

- sucastou faktiry bude podrobny stpis vykonanych prac a dodavok v mesiaci, za ktory bude vystavena
faktira, pricom tento zoznam bude odstihlaseny stavebnym dozorom objedndvatel’a;

- k zabezpeceniu vSetkych ndrokov objedndvatela v stvislosti s touto zmluvou zadrzi Objedndvatel
Dodavatel'ovi z kazdej vystavenej faktiry 10%. Zadrzné bude uvolnené po prevzati riadne dokonceného
diela bez chyb a nedorobkov a uhradené do 7 dni

Splatnost’ faktiry bude 30 dni odo dila jej dorucenia Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' nedoruci Objednavatel’ovi
uplnd faktdru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti faktiry.

5.2. Faktira - danovy doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dannového dokladu podla zdkona ¢. 431/2002 Z.
z. o Gctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znen{
neskor$ich predpisov, minimalne vsak:
a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej Cislo;
b) ndzov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt’ faktiira zasland, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitela aj Objednavatel’a;



c¢) cislo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovand sumu
zaokrahlenu na dve desatinné miesta;

h) naleZitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, Ze faktiira a jej prilohy nebudi obsahovat’ vSetky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel’ faktiru
neuhradi a vrati ju Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa maji odstranit’. V tomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit ditom riadneho dorucenia opravenej
faktiry Objednédvatelovi.

5.5. Zhotovitel zasle Objednédvatel’ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povazuje za uhradent ditom pripisania fakturovanej sumy v prospech tc¢tu Zhotovitel’a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela

6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace v§eobecne zavidzné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky stym suvisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatel’a v tejto stivislosti nepoZaduje,
ani po prevzati staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’
a) Objednéavatel'ovi;
b) stavebnému dozoru;
c) orgdnom verejnej spravy, vykondvajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoct;
d) inej osobe oprdvnenej na to vSeobecne zdviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objedndvatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budui vykonavat prace stvisiace
s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit' vSetky poZiadavky predpisov upravujucich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpecnost’ aochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecCuje na vlastné ndklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat’ Objedndvatel'ovi fotokdpie dokladov o odbornej sposobilosti
vsetkych osdb, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6 Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objedndvatel’ zavéizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:
1. projektovi dokumentéciu;
stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zdvislosti na zdkonnych podmienkach);
3. oznamenie o tom, kto bude vykondvat’ stavebny dozor, spolu s identifikacnymi tdajmi tohto subjektu. Ku
ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavidzuje potvrdit’ Objedndvatel’ovi identifikdciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel' pocas realizacie diela a odstrafiovania pripadnych vdd na fiom je povinny dodrZiavat' vSetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnd pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrZiavat’ na
stavenisku a pril'ahlych komunikéciach urc¢enych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstranovat’ odpadky a
necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie
akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.



6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préaci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizdcii odstranovacich/buracich a stavebnych pric, najmi v sulade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel preberd plni
zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych pracovnych postupov a metdd vystavby.
Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpec¢nost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a podniknit’ vsetky
potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddm
alebo ohrozeniu o0so6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym tucinkom realizdcie stavby. Objednavatel’
nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe
vykondvajicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to
v jednom origindli a v jednej képii pre Objedndvatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky
rozhodujice skuto¢nosti, tykajice sa realizcie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup;

b) tdaje o pocasi (maximdlna a minimélna teplota);

¢) udaj o pracovnikoch a ich poc¢toch, mechanizmoch;

d) rozsah a kvalita préc;

e) pripadné odchylky od projektovej dokumenticie a ich zdévodnenia;

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednédvatel’a;

g) pripadné vyjadrenia projektanta;

h) pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim;

i) iné ddaje dolezité pre posudenie hospodarnosti pric a

j) udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ic¢elom zodpovedny zdstupca
Zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor nasledujici den
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznac¢i svoj stihlas pripadne nesihlas s obsahom denného
zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch dnf odo dia predloZenia zdznamu
Zhotovite'om ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimélne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstraiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podla poziadavky Objedndvatel'a. Kontrolny deni sa bude
konat' v termine uréenom dohodou strdn, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objedndvatel’a
Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel’ je povinny informovat” Objedndvatela o dodavatel'och, ktori sa budi podiel’at’ na realizacnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objedndvatel’ ma pravo vylicit z realizicie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela, pricom Objedndvatel’ musi uviest dovod takého vylicenia.

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objedndvatela.
V pripade ak pokyny Objedndvatela budi podla ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objedndvatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objedndvatel trvat’ na realizdcii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a.

6.14 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akikol'vek nim spdsobenu alebo zapricinent Skodu pri realizécii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné ndklady, alebo nahradi spésobenti Skodu bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatel'ovi. UrCenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri Objednavatel’ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel' povinny
predloZit’ na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt’ predloZené vykresy, a iné podklady
sivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beZznej udrzbe zarucend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto uc¢elom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o



stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat,
resp. nebudui zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel'. Objednadvatel’ moZe stanovit’ termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost uskutoCnovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZzne $kody. Objednavatel’
alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého
pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich ndzoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych
doévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ obleCenie zretelne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl’ad o 'ud’och pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym §titkom
neoznaceného pracovnika md zéastupca Objedndvatel’a pravo vykazat’ zo stavby. V pripade kazdého jednotlivého
porusenia tohto ustanovenia md Objednavatel’ pravo ulozit’ sankciu vo vyske 50 eur.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objedndvatela za vSetky Skody a ndroky sivisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym doSlo ndsledkom realizicie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi tieto
ndroky patria tieZ ndklady sdvisiace s reklamdciami, sidnym alebo sprdvnym konanim, ndhradami $kod inym
osobam, ktoré bude objedndvatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
uloZenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené:
e poistenie proti poSkodeniu Diela, s vySkou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky s DPH;
e poistenie proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo
jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky s DPH;
e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za ubliZenie
na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt spdsobené pocas
realizécie diela, s vySkou poistného krytia min. 200 000,- eur;
e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objedndvatel’a alebo ktorejkol'vek
osobe urcenej verejnym obstardvatelom alebo konajticej v jeho mene v stvislosti s predmetom Zmluvy voci
zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objedndvatela a zamestnancom subdoddvatelov za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vySkou poistného krytia min. 100 000,- eur.
Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizdcie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy
a Zhotovitel' je povinny to na vyzvu Objedndvatela kedykolvek preukdzat. Zhotovitel preukaze
Objednavatel’ovi existenciu vyssie uvedenych poisteni predloZenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od Gcinnosti tejto Zmluvy.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zdkonnik*) vylu€uji pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného
zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného
zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zist{ pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekdzky znemoZznuji vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel' povinny ozndmit’ to bez zbytocného
odkladu Objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny Objednavatela
urcujice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' oprdvneny vykondvanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktord
je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zacatim vykondvania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit’ ich Objedndvatel'ovi, ma Objednévatel’ vo¢i nemu narok na nahradu
Skody.

6.23 Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobni fotodokumenticiu o priebehu vykondvania
Diela, najmi, nie vSak vylucne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poZiadanie Objedndvatel'a sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit’ Objedndvatelovi fotodokumenticiu a umoZnit Objedndvatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokiall sa Zmluvné strany nedohodnd inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentéciu zanikd odovzdanim fotodokumentdcie Objednavatel’ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel’ sa zavédzuje najneskor do 7 kalenddrnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo obidvoma



Zmluvnymi stranami predlozit Objedndvatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov, ktori budd vykondvat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania Diela
priebezne aktualizovat’. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi
zmluvnud pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defl omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavdzuje vykdzat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi na tseku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci, ochrany
pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vSetky
osoby, ktoré nie su uvedené v zozname, podla predchddzajiceho bodu (netyka sa o0s6b poverenych
Objedndvatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavidzuje zabezpeCit, aby vSetci jeho pracovnici, vritane
pracovnikov subdoddvatelov, absolvovali vsetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikdtmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objedndvatel’ alebo nim poverend osoba md pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skisky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skidsok sa Zhotovitel' zavizuje s okamZitou dc¢innostou odvolat’ z prac na doddvke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdoddvatela; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre ticely tejto Zmluvy rovnaké
ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdoddvatel'ov, bez sihlasu
Objedndvatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zavizuje nepouZzit' bez predchddzajiceho pisomného suthlasu Objedndvatela akykol'vek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentécii. Za tymto icelom sa zhotovitel' zavézuje, Ze pri
vykondvani Diela nebude pouzity materidl, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. VSetky
stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani Diela musia spifiat’ kritérid uvedené v pravnych predpisoch
a projektovej dokumentécii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt bez akychkol'vek
pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecCit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.) a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vritane zriadenia vSetkych pripojok a inStaldcie meraov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médif ako aj d’al$ich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’, pricom
Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ maximdlnu sicinnost’ pri mozZnosti napojenia sa Zhotovitel'a na dostupné
zdroje tu zmienenych médii.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 'V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania,
celkovo vSak maximdlne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vC€asnym uskuto¢iiovanim zmluvného diela v silade
s Harmonogramom moze Objedndvatel’ vyzadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1%
zmluvnej ceny diela za kazdy zaCaty defi omeSkania, celkovo vSak maximdlne do hodnoty 25 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.3 'V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo je
okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnui pokutu vo vyske 25% zo
zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objedndvatelom v zarucnej
dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v€as, je povinny zaplatit’ Objednédvatel'ovi zmluvnud pokutu
vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deil omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumoZni Objedndvatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 500 Eur za kazdy
jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.



7.6 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o dielo,
je povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat osoba neuvedend v zozname osdb predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 200
EUR za kazdé takéto porusSenie povinnosti.

7.8 'V pripade ak Zhotovitel' porusi niektord zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR za
kaZzdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok stran na uplatnenie naroku na ndhradu skody, ktory ostava
v celom rozsahu zachovany.

7.10 Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel’ zlozil na bankovy ucet Objedndvatel'a zabezpeku vo vyske
80.000,- eur. Tato zabezpeka slizi na thradu zmluvnych sankcif, ndhrady $kody a ostatnych pohladavok, ktoré
vzniknd Objednavatel'ovi voci Zhotovitel'ovi na zdklade tejto Zmluvy o dielo alebo v stvislosti s fiou. V pripade
vzniku pohladavky Objednavatela voc¢i Zhotovitelovi, Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi vysku tejto
pohl'adavky a jej dhradu zo sumy zloZenej zdbezpeky. Vyska zloZenej zabezpeky sa tym zniZi o prislu$ni sumu a
Zhotovitel je povinny najneskor do 7 dni po doruceni takéhoto ozndmenia zaplatit’ Objedndvatel'ovi (prevodom
na bankovy ucet) takid sumu, ktorou doplni zloZeni zdbezpeku na dohodnutid vysku 80.000,- eur. Nedoplnenie
sumy zabezpeky podla predchadzajicej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym
sposobom. Po zaplateni celej ceny diela podl'a bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poZiadat’
Objednavatel’a o vritenie zloZenej zabezpeky, resp. jej nevyCerpanej Casti a Objedndvatel’ je v takom pripade
povinny vrétit’ zdbezpeku, resp. jej nevyCerpand Cast’ Zhotovitel'ovi najneskdr do 7 dni od kedy mu Zhotovitel’
svoju Ziadost’ dorucil.

7.11 Zabezpeku podl'a predchddzajiiceho bodu tejto Zmluvy o dielo mdze zlozit’ Zhotovitel’ aj vo forme bankovej
zaruky, ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajiceho bodu na uhrddzanie tam uvedenych pohladavok
a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohl'adavky narok vzneseny Objednavatelom
bez dodatocnych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitel'om. Bankova zaruka musi byt’ platnd po dobu
o mesiac presahujicu dohodnuty termin ukoncenia realizicie diela. V pripade €erpania finanénych prostriedkov z
bankovej zaruky je v Zhotovitel’ povinny doplnit’ vy$ku bankovej zaruky do 7 dni tak aby opitovne zodpovedala
pozadovanej vyske, teda 80.000,- eur. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajicej vety v stanovenej
lehote je poruSenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1.
tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel’ opravneny poZiadat’ Objedndvatel'a o vratenie zarucnej listiny, a Objedndvatel’
je v takom pripade povinny vratit’ zarucnu listinu, ak uZ nema Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat,, a
to najneskdr do 7 dnf od kedy mu Zhotovitel’ svoju Ziadost’ dorucil.

7.12 V pripade, ak Objedndvatel’ bude meskat’ so zaplatenim faktury, Zhotovitel’ md narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 0,1 % dlZnej Ciastky za kazdy defi omeSkania po ddtume splatnosti spravne predloZenej faktiry so vSetkym
néleZitostami podla ¢l. V ods. 5.2.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objedndvatel’ moze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iasto¢ne odstiipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami na primerané
a preukdzané naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na ceny urc¢ené podl'a Vykazu vymer, a to z nasledovnych déovodov
leZiacich na strane Zhotovitela :

a)  ak Zhotovitel je v omeskani s realizdciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétndst’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukdzate'ne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objedndvatel'a nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel' inak podstatnym spdsobom porusi tiito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym porusenie povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20
a opakované porusenie d’al§ich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

e) ak Zhotovitel’ si neprevezme stanovisko a nezacne s vykonavanim stavebnych prac ani do 30 dnf odo dna
dorucenia vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska Zhotovitel'ovi, resp. ak Zhotovitel’ bezdévodne zastavi



stavebné prace na zhotoveni Diela na viac ako 30 dni.

8.2. Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi Casti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizdcie tretimi osobami, Objedndvatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvySené
ndklady. PreukdzateI'né zvySené naklady musi zhotovitel’ uhradit’ Objedndvatel'ovi najneskor do 10 dni od kedy
bol na ich dhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ nie je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstiipi a strany sa pisomne nedohodnd inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzZite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych;

b) zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budud uvedené vSetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednédvatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi;

c) Zhotovitel’ bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpec¢i ochranu
staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objedndvatel’a alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mozu ukoncit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade, ak zmluva nenadobudne
ucinnost’ do 1 roka od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia diela mézu byt ucelené Casti podl'a zmluvného rozpoctu — hlavnd aktivita
1, 2, 3 alebo celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade ndvrhu Zhotovitel'a, Objedndvatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodn ¢asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouZité: atesty a certifikdty vyrobkov, osvedcenia o skiiSkach pouzitych materidlov
a konstrukeif;

b) dokumentdciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy);

c) kopiu Stavebného dennika;

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiiiat’ predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutel'nosti — ak sa pri uvedenej ¢innosti vyZaduje;

e) doklady o likvidacii odpadu v silade s pradvnymi predpismi;

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl’a dohody stran;

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak si podla predpisov vyZadované;

h) vSetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objedndvatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objedndvatel sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vidd anedorobkov, ktoré by
znemoznovali ¢i obmedzovali uZivanie stavby a Zhotovitel' odovzda pri preberacom konani Objedndvatel'ovi
vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednéavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a odovzdané
v den preberacieho a odovzdédvacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:
a) zakladné udaje o diele;
b) zoznam odovzdanych dokladov;
c) prehldsenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objedndvatel dielo preberd, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat;
d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;



e) dizku trvania zaruénej lehoty;
f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie doévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vdd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objedndvatelom, opakuje sa
preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nd doba bude trvat’ 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plynit odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vdd a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po Castiach, zaru¢na
doba plynie na kazdd samostatne odovzdavant Cast’ diela osobitne.

9.11.Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12.Objednévatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili poCas zarucnej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V ozndmeni
Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany
termin ich odstrdnenia.

9.13.Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrZani a nasledne
dohodnit’ s Objedndvatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu bezodplatného
odstrdnenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moZnom c¢ase. Objedndvatel mdZe poskytnit na
poziadanie Zhotovitel'a dlhSiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstrdnenie vad diela, tito lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14.0Objedndvatel’ mdZe zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. MoZe tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrdni vcas. Objedndvatel’ je povinny informovat Zhotovitel'a
minimdlne 10 (desat) dni vopred o svojom umysle zadat’ odstrdnenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sim
neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrZania informécie podl'a predchadzajiicej vety, Objedndvatel’
moZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané ndklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuictované
Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objedndvatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel’ predklada v Prilohe ¢. 4 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodédvatel'ov (identifikacné
udaje a predmet subdoddvky) a tdaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdoddvatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit
Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a
to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zdkona ¢&. 343/2015
Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,ZVO*),
ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vztahu
s novym subdoddvatel'om (podl'a toho ktora udalost nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatelovi
(identifika¢né) tidaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a zaroveil predlozit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice,
7e novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.
b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov
o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit' v pripade subdodavatelov, ktor{
mu doddvaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.

neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredloZenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok tcasti podl'a ust.
§ 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodédvatela, ktory nesplita podmienky podla ust. § 41 ods.1 pism. b)
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ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objedndvatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy
a ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnostf a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam osdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Jozef Kravar. Zhotovite] moze pocas plnenia
tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne
rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tito kvalifikdciu musi Zhotovitel preukdzat Objedndvatelovi
najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto os6b na doddvke diela a to spésobom rovnakym, ako bol povinny
preukdzat’ kvalifikacné predpoklady osdb zodpovednych za realizéciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup
Zhotovitel' nedodrzi, nem6zu sa iné osoby zucastiiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizciu
stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zdstupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zdstupcami Objedndvatela, nemaji Ziadne tretie osoby akékol'vek oprdvnenie rokovat' alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatel'om vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objedndvatelom Zhotovitel'ovi uhradené a
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy stran
uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorud si strany ozndmia. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti oprdvnenej osobe alebo inej osobe oprdvnenej
prijimat’ pisomnosti za tiito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo képii dorucovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluZzby dorucenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat
pisomnosti za tiito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr vak uplynutim 3. diia
nasledujiceho po dni podania zéasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tspeSnost dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvnd strana s pisomnostou obozndmila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu
osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavdzné len vtedy, ked’ si
obojstranne podpisané a nadobudnu ucinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moéze predkladat
ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mdzu zmluvné strany uzatvarat' v sdlade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla Gctu alebo inych tudajov alebo skuto€nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran oznami tito skutocnost’ bezodkladne druhe;j
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z nich
nespOsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v ddsledku zmeny pravnej dpravy niektoré
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude taito Zmluva o
dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych strdn sa bude v tejto
zalezitosti spravovat’ vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii na znen{
nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.
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11.10.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 — Harmonogram prac
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha €. 3 — projektovd dokumentécia
Priloha ¢. 4 — zoznam subdoddvatel'ov

11.11. Téato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
zo zmluvnych stran.

11.12. Téato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a d¢innost’ po
splneni nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v silade s §47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika;

- objedndvatelovi budd preukdzatelne pridelené finanéné prostriedky na krytie ndkladov na nadobudnutie
predmetu zakazky;

- proces tohto verejného bude preukdzate'ne schvédleny poskytovatelom finanénych prostriedkov na krytie
ndkladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, tzv. diiom dorucenia kladnej spravy z kontroly verejného
obstaravania od poskytovatela.

11.13.  Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a ti€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prislu§nym riadiacim
orgdnom a objednavatel'om a to opradvnenymi osobami, najma:

a) poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené

osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby:;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

e) splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov;

f) organ zabezpedujtici ochranu finanénych zdujmov EU;

g)osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sdlade s prisluSnymi Pravnymi

predpismi SR a prdvnymi aktmi EU.

Vo , dia V NITRE, dna 13.9.2022

Za Objedndvatel’a: Za Zhotovitela:
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