
Stavba: Oprava schodiska - dolný vstup Hradného parku

Objekt: 

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 19.01.2017

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113201111

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 

ležatých,  -0,23000t   m 25,080 0,00

2 001 122301101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 

hornine 4, do 100 m3   m3 105,000 0,00

3 001 132301201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3   m3 11,189 0,00

4 001 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m    m3 116,189 0,00

5 001 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 

a začatých 1000 m   m3 116,189 0,00

6 001 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné   t 24,884 0,00

2 Zakladanie   

7 011 274321511

Betón základových pásov, železový (bez 

výstuže), tr.C 30/37   m3 11,189 0,00

8 011 274351215

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

dielce   m2 55,944 0,00

9 011 274351216

Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

dielce   m2 55,944 0,00

10 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 0,933 0,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

11 011 311321815

Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe 

drviny a prísad) pre betón nadzákladových 

múrov železový.   m3 20,400 0,00

12 015 327323127 Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30   m3 20,400 0,00

13 015 327351211

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie   m2 179,529 0,00

14 015 327351221

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie   m2 179,529 0,00

15 015 327361006

Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z 

ocele 10 505   t 0,151 0,00

4 Vodorovné konštrukcie   

16 012 435122011

Montáž schodiskového ramena bez podesty, 

hmotnosti do 1,5 m dl spolu  l=15 m   ks 4,000 0,00

17 593 593100001 Železobetónové schodisko     Rameno 1-4 kpl 1,000 0,00

5 Komunikácie   

18 221 564251111

Podklad cementom stmelena zmes CBGM 

C12/15 hr. 100mm   m2 13,500 0,00

19 221 564751111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a 

zhutn.hr. 100mm   m2 13,500 0,00

20 221 594111111

Dlažba z lomového kameňa andezit 10/10 do 

lôžka z kameniva ťaženého   m2 13,500 0,00

21 221 597962126

Montáž uzavretého žľabu SV 200, do lôžka z 

betónu prostého tr.C 25/30    m 12,000 0,00

22 592 592300102 Odvodňovací žľab š. 200   m 6,590 0,00

23 221 599432111

Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 

kamenivom ťaženým   m2 13,500 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

ZADANIE

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

p.č. 12/1  kú Nitra
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24 011 953270001 Montáž turniketa, vr. spodnej stavby   kpl 1,000 0,00

25 553 55300ZV33 Turniket CT-4.1 Big   kpl 1,000 0,00

26 013 962052211

Búranie muriva železobetonového 

nadzákladného,  -2,40000t   m3 2,003 0,00

27 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km   t 10,774 0,00

28 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km   t 96,966 0,00

29 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné   t 10,774 0,00

99 Presun hmôt HSV   

30 015 998153131

Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná 

konštrukcia murovaná alebo 

monolit.betónová,výška do 20 m   t 131,291 0,00

PSV Práce a dodávky PSV   

766 Konštrukcie stolárske   

31 766 766891010

Montáž a dodávka drev. atyp lavice  hramolov   

SV10-12 kpl 1,000 0,00

32 766 998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

33 767 767914830

Demontáž oplotenia rámového na oceľové 

stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t   m 8,900 0,00

34 767 767995104

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg   kg 277,510 0,00

35 553 5530100T1

Oceľová oceľových konštrukcií, vr. povrchovej 

úpravy   ZV30,31,33 kpl 1,000 0,00

36 767 767996801

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 

hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 

50 kg,  -0,00100t   kg 30,730 0,00

37 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   %

Celkom   0,00
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